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Outras informacoes

Categoria Numero da Contratacao Processo Administrativo

II - compra, inclusive por encomenda/Bens de consumo 23072.219706/2026-42

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. Aquisicdo de equipamento grafico do tipo alceadeira de torre, com seus respectivos periféricos e componentes, destinado a
Imprensa Universitaria da UFMG - UASG 153262, nos termos da tabela abaixo, conforme condicdes e exigéncias estabelecidas
neste instrumento:

Unidade Participacio Valor Valor
- e o Identif. ME/EPP unitario total
Item | Descricao/Especifica¢do de Quant. X
CATMAT Medida A'm.pla 3 (maximo | (maximo
participagao | aceitavel) || aceitavel)
Maquina automatica para
alceamento  através de
sistema de torre (Alceadeira
de torre), com seus
respectivos  periféricos e
componentes, composta
pelas unidades de Ampla
1 |lintercalagdo, grampeamento,| 150479 | Unidade 1 SIGILOSO || SIGILOSO
dobra, corte, entrega e participagdo
empilhamento.
Obs.: Demais
especificacdes constantes
no Anexo I deste Termo de
Referéncia.

1.2. O bem objeto desta contratagdo é caracterizado como comum, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.
1.3. O objeto desta contratacdo ndo se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto n° 10.818, de 27 de setembro de
2021.

1.4. O prazo de vigéncia do contrato sera de 12 (doze) meses, contado da data do recebimento definitivo do objeto, nos termos do
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art. 105 da Lei n° 14.133/2021, abrangendo o periodo de garantia contratual do equipamento.
1.5. O contrato ou outro instrumento habil que o substitua oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a
vigéncia da contratacao.

1.6. Caso o bem ofertado pelo licitante seja de procedéncia estrangeira (importado), deverd ser preenchida a planilha de
especificacdo do equipamento, constante do Anexo III deste Termo de Referéncia, com todas as informagoes solicitadas.

1.6.1. No caso de oferta de equipamento importado (ndo nacionalizado), a proposta devera indicar o preco na condicdo CIP
(Carriage and Insurance Paid To), tendo como destino o Complexo Portuario de Santos/SP, Incoterms® 2020.

1.6.1.1. O Proponente de equipamento importado (ndo nacionalizado) devera preencher e anexar planilha no sistema
eletrénico, conforme Anexo III deste Termo de Referéncia, juntamente com os documentos de habilitacdo.

1.6.1.2. O licitante podera apresentar sua proposta em Real, Euro, D6lar Americano ou outra moeda estrangeira,
contudo, para cadastramento no sistema Compras Governamentais, é necessario informar o valor em Real.

1.6.1.3. Os valores propostos em moeda estrangeira deverdo ser convertidos em Real, a taxa de cdmbio PTAX de
venda vigente no dia util imediatamente anterior a data da abertura da sessdo, para cadastramento no sistema
eletronico Compras Governamentais, em que sera processada a licitagdo.

1.6.1.4. As propostas de preco apresentadas por licitantes estrangeiros ou seus representantes, para fins de
julgamento, observardo o disposto no art. 52 da Lei n° 14.133/2021. Os gravames incidentes sobre os precos
constardo deste Termo de Referéncia e do Edital e serdo definidos a partir de estimativas ou médias dos tributos, de
forma a assegurar a isonomia entre licitantes nacionais e estrangeiros.

1.6.1.5. Serdo considerados gravames, para efeito de julgamento das propostas, os percentuais estimados
correspondentes ao Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), ao Imposto sobre Circulagdo de Mercadorias e
Servigos (ICMS), ao PIS e a COFINS, observadas as estimativas ou médias definidas pela Administracdo, nos
termos do art. 52, § 4°, da Lei n° 14.133/2021.

1.6.1.6. Apos a etapa de disputa e negociacdo, estabelecido o vencedor da etapa, se licitante proponente de
equipamento importado (ndo nacionalizado), devera reenviar a proposta comercial, com o valor final estabelecido na
disputa, com o valor do bem convertido para a moeda estrangeira informada em sua proposta comercial. Para
conversdo se utilizard como referéncia a péagina eletronica www.bcb.gov.br/?txconversao com a tltima taxa
disponivel na data da disputa, ou seja, do dia anterior.

1.7. O licitante devera registrar no Sistema juntamente com a proposta comercial e documentagdes de habilitacdo, o Termo de
Ciéncia e Concordancia, Anexo IV deste Termo de Referéncia.

1.8. Serd da exclusiva e total responsabilidade do licitante obter, dos 6rgdos competentes, seja no exterior, seja no Brasil,
informag0es sobre a incidéncia ou ndo de tributos, impostos e taxas de qualquer natureza devidas para o fornecimento do objeto
desta licitacdo, nos mercados interno e/ou externo, considerando os respectivos gravames nas suas propostas, ndo se admitindo
alegacdo de desconhecimento de incidéncia tributéria ou outras correlatas.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE

2.1. A Fundamentacdo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tépico especifico dos Estudos
Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratacdo esta previsto no Plano de Contratagdes Anual - PCA 2026, conforme consta das informacdes bésicas
deste Termo de Referéncia.

2.3. A presente contratacdo encontra-se ainda alinhada a missdo institucional da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG),
conforme estabelecido no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2024-2029.
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3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

3.1. A descrigao da solug¢do como um todo, encontra-se pormenorizada em Tépico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares,
apéndice deste Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO
Sustentabilidade

4.1. O objeto da presente contratagdo consiste na aquisicdo de maquina automadtica para alceamento através de sistema de torre
(Alceadeira de torre), com seus respectivos periféricos e componentes, destinado a composicdo e acabamento de materiais
impressos, caracterizando-se como bem comum, nos termos da Lei n° 14.133/2021, uma vez que seus padrdes de desempenho e
qualidade podem ser objetivamente definidos no edital.

Nao obstante sua classificagdo como bem comum, trata-se de equipamento inserido em contexto produtivo especifico da atividade
grafica, cujas caracteristicas estdo relacionadas a capacidade operacional, nimero de esta¢des, integracdo com equipamentos
existentes e desempenho esperado, aspectos usualmente definidos por especificagdes técnicas de mercado.

Em consulta ao Guia Nacional de Contratacdes Sustentaveis - 8 Edicdo (2025), disponivel no sitio oficial da Advocacia-Geral da
Unido, verificou-se a inexisténcia de diretrizes ou critérios especificos aplicaveis a equipamentos dessa natureza, diferentemente do
que ocorre com categorias mais padronizadas, como bens de consumo ou equipamentos de uso geral (a exemplo de informatica,
mobiliario e veiculos).

Ademais, por se tratar de bem de capital duravel, a avaliacdo para fins de contratacdo concentra-se em requisitos de desempenho,
eficiéncia operacional e compatibilidade com o processo produtivo, ndo havendo, no referido Guia, pardmetros objetivos que
permitam a incorporacgdo direta de critérios especificos de sustentabilidade ao objeto.

Ressalta-se, ainda, que a eventual inclusdo de exigéncias genéricas de sustentabilidade, dissociadas de pardmetros técnicos
aplicaveis ao equipamento, podera restringir indevidamente a competitividade do certame, em afronta aos principios da isonomia e
da sele¢do da proposta mais vantajosa, previstos na legislacdo.

Dessa forma, conclui-se que, em razdo da natureza do objeto e da auséncia de critérios especificos no Guia, ndo se verifica sua
aplicabilidade direta, sem prejuizo da observancia dos principios gerais de sustentabilidade, eficiéncia e economicidade, no que
couber.

Subcontratacao
4.2, Nao sera admitida a subcontratacao do objeto contratual
Garantia da contratacao

4.3. Ndo serd exigida garantia da contratagdo, nos termos dos arts. 96 e seguintes da Lei n° 14.133/2021, pelas razdes devidamente
justificadas no Estudo Técnico Preliminar.

Participacao de empresa estrangeira

4.4. As empresas estrangeiras poderdo participar deste certame por meio de um representante legal que, devidamente munido de
documento que o credencie a participar deste procedimento licitatério, venha a responder por sua representada mediante
autorizagdo formal e expressa da mesma.

4.4.1. No caso de participacdo via representante, seu credenciamento é condicdo obrigatéria para a formulacdo de lances e a
pratica dos demais atos inerentes a este Pregao.

4.4.2. Além da facultada participacdo via representante, as empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, para
participarem dos procedimentos de licitacdo, dispensa, inexigibilidade e nos contratos administrativos, poderdo participar
em nome préprio ao se cadastrarem diretamente no SICAF, mediante cddigo identificador especifico fornecido pelo
sistema, observadas as seguintes condigoes:
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I - para participacdo no certame, os documentos exigidos para os niveis cadastrais de que trata o art. 6° da IN 03
/2018 SEGES/MPDG poderdo ser atendidos mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados com
traducdo livre e;

IT - para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de precos:

a) os documentos de que trata o inciso I deverdo ser traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados
nos termos do disposto no Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo,
ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas;

b) Aceitar-se-do documentos exclusivamente de carater técnico, tais como manuais ou especificagdes de
equipamentos e funcionalidades, no idioma portugués (brasileiro) sem que haja necessidade consularizagao
ou tradugdo juramentada;

¢) Documentos estrangeiros provenientes de paises que tenham lingua oficial portuguesa dispensam tradugdo
juramentada;

d) A exigéncia de consularizacdo é dispensada aos paises signatarios da Convengdo da Apostila de Haia,
sendo-lhes exigido apenas o apostilamento da documentacao e;

e) deverdo ter representante legal no Brasil com poderes expressos para receber citacao e responder
administrativa ou judicialmente.

4.4.2.1. No caso de inexisténcia de documentos equivalentes para os niveis cadastrais de que trata o
inciso I, o responsavel devera declarar a situacdo em campo préprio no SICAF.

4.4.2.2. As empresas estrangeiras que ndao puderem apresentar, para participacdo no certame, a
documentacdo exigida neste Edital e no Termo de Referéncia, por inexisténcia de instrumento
equivalente ou por forca de legislacdo especifica de pais de origem do licitante, deverdo apresentar
declaracao prépria no SICAF ou firmada pelo representante legal da empresa, em traducao simples.

4.4.2.2.1. Para assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, poderd a Administragdo
solicitar que tal declaracdo, quanto a inexisténcia ou vedagdo da apresentacdo da documentagao
equivalente por forca de legislacdo ou determinacdo interna do pais de origem, seja autenticada
pelo respectivo consulado em portugués (brasileiro), traduzida por tradutor juramentado no
Brasil.

4.4.3. Caso o licitante seja empresa estrangeira que ndo funcione no Pais, devera cumprir o disposto no Art. 20-A da
Instrucdao Normativa n° 10, de 10 de fevereiro de 2020.

4.4.4. A solicitacdo do codigo de acesso de que trata o caput devera se dar nos termos do disposto no Manual do
SICAF, disponivel no Portal de Compras do Governo Federal.

4.4.5. As empresas estrangeiras que funcionem no Pais, devem se cadastrar no SICAF com a identificacdo do
Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas.

4.4.6. Os documentos redigidos em lingua estrangeira deverdo ser apresentados acompanhados de tradugdo para a
lingua portuguesa, observado o disposto no item 4.4.2 e seus subitens, especialmente quanto a possibilidade de
apresentacdo inicial com tradugdo livre e a exigéncia de tradugdo juramentada para fins de assinatura do contrato.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

Condicdes de Entrega

5.1. O bem deverd ser fornecido em remessa tinica, nos seguintes prazos e condi¢des, conforme o caso:
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Item

Item | Quantidade Unid. Descricao Prazo de entrega

Em se tratando de equipamento de
procedéncia nacional:

Até 30 (trinta) dias corridos a contar da
data de emissdo da Ordem de
Fornecimento e respectiva (s) Nota (s) de
Maé&quina  automatica  para|Empenho.

alceamento através de sistema de
torre (Alceadeira de torre), com
seus respectivos periféricos e

Em se tratando de equipamento de

componentes, composta pelas|procedéncia estrangeira (importado):
unidades de intercalacgdo,

grampeamento, dobra, corte,|Até 90 (noventa) dias corridos a contar
entrega e empilhamento. da data de emissdo da Ordem de
Fornecimento e respectiva (s) Nota (s) de
Empenho, podendo este prazo ser
ajustado conforme as especificidades
logisticas e aduaneiras, mediante
justificativa formal da CONTRATADA e
aprovacdo da CONTRATANTE.

1 1 Unidade

5.2. Caso ndo seja possivel a entrega na data assinalada, a empresa devera comunicar as razoes respectivas com pelo menos 2
(dois) dias tteis de antecedéncia para que qualquer pleito de prorrogacdo de prazo seja analisado, ressalvadas situagoes de caso
fortuito e forca maior.

5.3. O bem devera ser entregue no seguinte endereco: Imprensa Universitdria da UFMG - UASG 153262 - Avenida Presidente
Anténio Carlos, n° 6.627 - Campus da Pampulha - CEP: 31.270-901 - Belo Horizonte/MG.

5.4. Os prazos estabelecidos na tabela do subitem 5.1 poderdo ser prorrogados, em carater excepcional, mediante solicitacdo formal
da CONTRATADA, devidamente justificada e aceita pela CONTRATANTE, desde que ndo haja prejuizo ao interesse publico.

5.5. O descumprimento dos prazos de entrega sujeitard a CONTRATADA as penalidades previstas na legislacdo aplicavel e no
instrumento contratual.

5.6. A entrega somente serd considerada efetivada ap6s o recebimento provisério e, posteriormente, o recebimento definitivo pela
CONTRATANTE, nos termos estabelecidos no instrumento convocatoério e contratual.

Garantia, manutencao e assisténcia técnica

5.7. Na presente contratacdo serd exigida garantia minima de 12 (doze) meses, associada a prestacdo de assisténcia técnica
adequada, para o equipamento grafico encontra amparo nos principios que regem as contratacoes publicas, especialmente os da
eficiéncia, economicidade, planejamento e interesse publico, bem como nas disposi¢des da Lei n® 14.133/2021.

5.8. A assisténcia técnica deverd assegurar suporte durante o periodo de garantia, compreendendo, no minimo, diagnéstico de
falhas, reparos, substituicdo de pecas defeituosas, orientagdes técnicas e, quando aplicavel, atendimento por rede autorizada ou
equipe especializada, de modo a minimizar o tempo de indisponibilidade do equipamento.

5.9. A garantia serd prestada com vistas a manter o equipamento fornecido em perfeitas condi¢des de uso, sem qualquer 6nus ou
custo adicional para o Contratante.
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5.10. A garantia abrange a realizacdo da manutencdo corretiva do bem pelo proprio Contratado, ou, se for o caso, por meio de
assisténcia técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas especificas.

5.10.1. Entende-se por manutencdo corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos bens,
compreendendo a substituicao de pecas, a realizacdo de ajustes, reparos e correcoes necessarias.

5.10.2. A assisténcia técnica a ser prestada deverd compreender, no minimo:
® diagnostico de falhas, defeitos ou mau funcionamento do equipamento;
® realizacdo de manutengdo corretiva, incluindo reparos e ajustes necessarios ao pleno funcionamento do bem;

® substituicdo de pecas, componentes ou acessérios defeituosos, sem 6nus adicional para a Administragdo durante o
periodo de garantia;

® fornecimento de suporte técnico especializado, presencial ou remoto, conforme a necessidade;
¢ disponibilizacdo de profissionais qualificados ou rede autorizada para atendimento e;
® orienta¢des técnicas quanto a operacdo e manutencdo do equipamento, sempre que solicitado pela Administragao.

5.10.3. A assisténcia técnica devera ser prestada de forma tempestiva, no prazo maximo de 2 (dois) dias tteis, contados da
abertura da solicitagdo/chamado pela Imprensa Universitdiria da UFMG, com vistas a minimizar o tempo de
indisponibilidade do equipamento.

5.10.4. A CONTRATADA devera disponibilizar canais formais de atendimento para registro dos chamados (e-mail, e
outros meios eletronicos de comunicacgdo), assegurando a rastreabilidade das solicitacdes.

5.10.5. O ndo atendimento ao prazo estabelecido sujeitarda a CONTRATADA a aplicacdo de penalidades, nos termos da
legislacdo vigente e do instrumento contratual.

5.11. Os servigos a serem prestados durante a vigéncia da garantia e da assisténcia técnica deverdo ser realizados no local de
instalacdo do equipamento, situado nas dependéncias da Imprensa Universitdria da Universidade Federal de Minas Gerais,
localizada na Avenida Presidente Anténio Carlos, n° 6.627, Campus Pampulha, CEP 31.275-020, em Belo Horizonte/MG.

5.11.1. A CONTRATADA devera executar os servicos in loco, responsabilizando-se por todos os recursos necessarios a
adequada prestacdo, inclusive mao de obra especializada, ferramentas, equipamentos e insumos.

5.11.2. O acesso as dependéncias da CONTRATANTE para execucdo dos servicos devera observar as normas internas de
seguranca e funcionamento da Instituicdo, ficando a CONTRATADA responsavel por orientar seus prepostos quanto ao seu
cumprimento.

5.11.3. Os atendimentos deverdo ocorrer, preferencialmente, em dias uteis, no horario de funcionamento da
CONTRATANTE, salvo em situacdes excepcionais previamente acordadas entre as partes.

5.11.4. Na hip6tese de impossibilidade técnica de execugdo dos servigos no local, a remocdo do equipamento somente
podera ocorrer mediante prévia autorizacdo da CONTRATANTE, ficando a CONTRATADA responsavel:

® pelo transporte, sem 6nus adicional;
® pela integridade do equipamento durante todo o periodo de retirada e;
¢ pela reinstalacdo e pleno funcionamento apés a devolucdo.

5.11.5. Durante eventual retirada do equipamento, a CONTRATADA deverd adotar medidas para minimizar a
descontinuidade dos servigos, podendo, quando aplicavel, providenciar solugao alternativa ou equipamento substituto.

Substituicdo de Pecas e Componentes

5.12. As pecgas que apresentarem vicio ou defeito no periodo de vigéncia da garantia deverdo ser substituidas por outras novas, de
primeiro uso, e originais, que apresentem padrdes de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos das pecas utilizadas na
fabricacdo do equipamento, sendo vedado o emprego de pecas remanufaturadas, recondicionadas, recicladas ou de procedéncia
duvidosa.
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5.12.1. Uma vez notificado, o Contratado realizard a reparacao ou substitui¢do dos bens que apresentarem vicio ou defeito
no prazo de até 7 (sete) dias tteis, ja incluido nesse prazo o tempo necessario para eventual retirada e devolucdo do bem, a
cargo do Contratado.

5.12.2. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, poderd ser prorrogado uma tnica vez, por igual
periodo, mediante solicitacdo escrita e justificada do Contratado, aceita pelo Contratante.

5.12.3. Na hipétese do subitem acima, o Contratado devera disponibilizar equipamento equivalente, de especificacdo igual
ou superior ao anteriormente fornecido, para utilizacdo em cariter provisério pelo Contratante, de modo a garantir a
continuidade dos trabalhos administrativos durante a execucdo dos reparos.

5.12.4. Decorrido o prazo para reparos e substituicdes sem o atendimento da solicitacdo do Contratante ou a apresentagao
de justificativas pelo Contratado, fica o Contratante autorizado a contratar empresa diversa para executar 0s reparos, ajustes
ou a substituicdo do bem ou de seus componentes, bem como a exigir do Contratado o reembolso pelos custos respectivos,
sem que tal fato acarrete a perda da garantia do equipamento.

5.12.5. O custo referente ao transporte do equipamento coberto pela garantia sera de responsabilidade do Contratado.

5.12.6. As pecas, componentes e acessorios substituidos deverdo ser compativeis com as especificacdes técnicas do
equipamento, garantindo seu pleno funcionamento, desempenho e seguranca, sem prejuizo das condi¢des de garantia.

5.12.7. A CONTRATADA deverd apresentar, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, comprovacao de
originalidade das pecas fornecidas, mediante documentacdo fiscal (nota fiscal) e/ou certificado do fabricante ou
distribuidor autorizado.

5.12.8. As pecas, componentes e acessdrios substituidos deverdo possuir garantia minima de 90 (noventa) dias, ou prazo
superior, quando previsto pelo fabricante, contado a partir da data de sua instalagcdo, prevalecendo sempre o prazo mais
vantajoso para a CONTRATANTE.

Custos da Assisténcia Técnica

5.13. Todos os custos relacionados a prestagao dos servicos de assisténcia técnica, incluindo, mas ndo se limitando a, deslocamento
da equipe técnica, alimentacdo, hospedagem, horas técnicas, ferramentas, equipamentos e demais insumos necessarios a execucao
das atividades, correrdo integralmente as expensas da CONTRATADA, nao cabendo a CONTRATANTE quaisquer 6nus
adicionais.

Frete nacional e internacional

5.14. Todas as despesas e custos relacionados ao transporte do equipamento, em ambito nacional e internacional, conforme o caso,
correrdo integralmente as expensas da CONTRATADA, compreendendo, sem prejuizo de outros:

* frete, seguro e logistica de transporte;

® (ributos, taxas e encargos incidentes, inclusive aqueles exigidos pelos érgaos competentes;
® despesas com pedagios e;

® custos de carga, descarga, manuseio e movimentacdo do bem.

5.14.1. Em caso de bem de procedéncia estrangeira (importado), ofertado por licitante estrangeiro, o transporte e 0 seguro
internacionais do equipamento grafico até o territério nacional correrdo as expensas da CONTRATADA, cabendo a
CONTRATANTE as demais despesas com transporte e seguro no territério nacional.

5.14.2. Em caso de bem de procedéncia estrangeira (importado), a proposta devera indicar o preco na condicdo CIP
(Carriage And Insurance Paid To) - Transporte e Seguro Pagos até o destino convencionado (Complexo Portuério de
Santos - Brasil), de acordo com as normas vigentes de comércio exterior (Incortems 2020).

5.15. A CONTRATADA sera integralmente responsavel pela integridade do equipamento durante o transporte, até a efetiva
entrega e aceite pela CONTRATANTE, devendo adotar todas as medidas necessdrias a sua adequada protecao.
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Seguro de Transporte

5.16. A CONTRATADA devera contratar e manter seguro integral do equipamento durante todo o periodo de transporte, em
ambito nacional e internacional, conforme o caso, contemplando cobertura contra danos e perdas decorrentes de quaisquer eventos,
inclusive, mas ndo se limitando a:

avarias, extravios e roubos;

acidentes durante o transporte;

incéndio, queda, impacto ou manuseio inadequado e;
eventos de for¢ca maior ou caso fortuito.

5.17. O seguro devera garantir a cobertura até a efetiva entrega e aceite do equipamento pela CONTRATANTE, incluindo todas as
etapas de carga, descarga, movimentacdo e armazenagem, quando aplicavel.

5.18. A CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE, quando solicitado, comprovante da contratacdo do seguro,
contendo as condicdes da apdlice, valores segurados e periodo de vigéncia.

5.19. Em caso de sinistro, a CONTRATADA sera responsavel pela imediata substitui¢do ou reparo do equipamento, sem qualquer
onus adicional paraa CONTRATANTE, assegurando o cumprimento dos prazos contratuais.

Instalacao e testes de funcionamento

5.20. A exigéncia de instalacdo e realizacdo de testes de funcionamento da maquina automética para alceamento através de sistema
de torre (tipo Alceadeira de torre) fundamenta-se na necessidade de assegurar o regular adimplemento contratual e a adequada
verificacdo do objeto antes do recebimento definitivo pela Administracdo, em conformidade com as disposi¢des da Lei n° 14.133
/2021.

5.21. A CONTRATADA deverd realizar a instalacdo completa do equipamento, no local indicado pela CONTRATANTE,
incluindo a integragcdo com os demais sistemas e equipamentos existentes, quando aplicavel.

5.22. Apo6s a instalacdo, deverdo ser executados testes operacionais e de desempenho, com o objetivo de comprovar o pleno
funcionamento do equipamento, em conformidade com as especificacOes técnicas estabelecidas no instrumento convocatério.

5.22.1. Os testes deverdo ser acompanhados por representante da CONTRATANTE, podendo ser exigida a execugdo de
rotinas reais de producdo, a fim de validar a capacidade operacional e a qualidade do equipamento.

5.23. O recebimento provisorio ficara condicionado a conclusao satisfatéria da instalacdo e dos testes iniciais de funcionamento.

5.24. O recebimento definitivo somente sera realizado ap6s a verificacdo do desempenho do equipamento em condi¢Oes reais de
uso, no prazo e condi¢des definidos no instrumento contratual.

Treinamento

5.25. A exigéncia de treinamento operacional dos servidores designados para a utilizacdo do equipamento gréafico do tipo
alceadeira de torre fundamenta-se na necessidade de promover a adequada transferéncia de conhecimento técnico, assegurando a
Administracdo autonomia na opera¢do do bem adquirido, em consondncia com os principios da eficiéncia e da continuidade do
servigo publico.

5.26. A CONTRATADA deverd realizar treinamento tedrico e pratico, destinado aos servidores indicados pela
CONTRATANTE, abrangendo, no minimo:

operacdo do equipamento;

configuracdo e ajustes;

procedimentos de seguranga e;

rotinas de manutencao basica e conservagao.

5.27. O treinamento devera ser realizado no local de instalagdo do equipamento, em datas previamente acordadas entre as partes,
devendo ocorrer apds a instalagdo e testes de funcionamento.
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5.28. A CONTRATADA devera fornecer material didatico adequado, em lingua portuguesa, podendo incluir manuais, guias
operacionais e demais documentos de apoio.

5.29. Ao final do treinamento, podera ser exigida a comprovacao da capacitacdo dos servidores, mediante avaliacdo pratica ou
outro instrumento equivalente.

5.30. Caso verificada a necessidade, a CONTRATADA devera realizar sessdo complementar de treinamento, sem 6nus adicional
para a CONTRATANTE, a fim de sanar eventuais dificuldades na operacdo do equipamento.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as normas da Lei n° 14.133, de
2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucdo total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execucdo serd prorrogado
automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicacOes entre o 6rgdao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal
formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletr6nica para esse fim.

6.4. O 6rgdo ou entidade poderd convocar representante da empresa para adocdao de providéncias que devam ser cumpridas de
imediato.

6.5. Apés a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade poderd convocar o representante da empresa
contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizacdo, que conterd informacGes acerca das obrigacGes
contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execu¢do do objeto, do plano complementar de execucdo da
contratada, quando houver, do método de aferi¢do dos resultados e das sangoes aplicaveis, dentre outros.

Fiscalizacao
6.6. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal do contrato, ou pelo respectivo substituto.
Fiscalizacdo Técnica

6.7. O fiscal técnico do contrato acompanhard a execucdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condi¢des estabelecidas
no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracdo.

6.8. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do
contrato, com a descri¢dao do que for necessario para a regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados.

6.9. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird notificagdes para a correcdo da
execucdo do contrato, determinando prazo para a corre¢ao.

6.10. O fiscal técnico do contrato informaré ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que demandar decisdao ou adocdo de
medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessdrias e saneadoras, se for o caso.

6.11. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato
comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

6.12. O fiscal técnico do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a renovacao tempestiva ou a prorrogacdo contratual.

Fiscalizacao Administrativa
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6.13. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutencdo das condi¢des de habilitacdo da contratada, acompanhara o
empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer
documentos comprobatdérios pertinentes, caso necessario.

6.14. Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuard tempestivamente na
solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua
competéncia.

6.15. A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade do Contratado, inclusive perante terceiros,
por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado
ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes, gestores e
fiscais, de conformidade.

Gestor do Contrato
6.16. Cabe ao gestor do contrato:

6.16.1. coordenar a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizacdo do contrato contendo todos os registros
formais da execucdo no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias,
das alteracoes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagdo da necessidade de adequagoes
do contrato para fins de atendimento da finalidade da administragao.

6.16.2. acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a execucao do
contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua
competéncia.

6.16.3. acompanhar a manutencdo das condi¢des de habilitacdo da contratada, para fins de empenho de despesa e
pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da despesa no relatdrio de
riscos eventuais.

6.16.4. emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao
cumprimento de obrigacdes assumidas pelo Contratado, com mengao ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado
nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de
atesto de cumprimento de obrigacoes.

6.16.5. tomar providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de responsabilizacdo para fins de aplicacdo de
sancdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com
competéncia para tal, conforme o caso.

6.16.6. elaborar relatério final com informagdes sobre a consecucdo dos objetivos que tenham justificado a contratagdo e
eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administragao.

6.16.7. enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos de liquidagao e
pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo nos termos do contrato.

7. INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
7.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, o Contratado que:
a) der causa a inexecucdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao funcionamento dos servicos
publicos ou ao interesse coletivo;
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¢) der causa a inexecucao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo justificado;

e) apresentar documentacdo falsa ou prestar declaracdo falsa durante a execucdo do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execugado do contrato;

g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.

7.2. Serdo aplicadas ao Contratado que incorrer nas infra¢cdes acima descritas as seguintes sangoes:

7.2.1. Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecucdo parcial do contrato, sempre que ndo se justificar a
imposicdo de penalidade mais grave;

7.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d” do subitem
acima, sempre que nao se justificar a imposicdo de penalidade mais grave;

7.2.3. Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e
“h” do subitem acima, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave.

7.2.4. Multa:

7.2.4.1. Moratéria, para as infracdes descritas no item “d”, de 2% (dois por cento) por dia de atraso injustificado
sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 5 (cinco) dias

7.2.4.2. Moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do
contrato, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentacao, suplementagao
ou reposicao da garantia;

7.2.4.2.1 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias para apresentacdo, suplementacdo ou reposicdo da
garantia autoriza a Administracdo a promover a extin¢cdo do contrato por descumprimento ou cumprimento
irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

7.2.4.3. Compensatoria, para as infragdes descritas acima alineas “e” a “h” de 5% (cinco por cento) a 20% (vinte por
cento) do valor da contratacao.

7.2.4.4. Compensatéria, para a inexecucao total do contrato prevista acima na alinea “c”, de 10% (dez por cento) a 30
% (trinta por cento) do valor da contratacdo.

7.2.4.5. Compensatoria, para a infracao descrita acima na alinea “b”, de 8% (oito por cento) a 25% (vinte e cinco por
cento) do valor da contratagao.

7.2.4.6. Compensatoéria, em substituicdo a multa moratéria para a infracdo descrita acima na alinea “d”, de 5% (cinco
por cento) a 10% (dez por cento) do valor da contratagao.

7.2.4.7. Compensatoria, para a infragdo descrita acima na alinea “a”, de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento)
do valor da contratagao.

7.3. A aplicacdo das sangdes previstas neste Termo de Referéncia ndo exclui, em hip6tese alguma, a obrigacdo de reparacao
integral do dano causado ao Contratante.

7.4. Todas as sancOes previstas neste Termo de Referéncia poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa.

7.5. Antes da aplicacdo da multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua

intimacado.

7.6. Se a multa aplicada e as indenizagoes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante
ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenga serd descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente.
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7.7. A multa podera ser recolhida administrativamente no prazo maximo de 5 (cinco) dias tteis, a contar da data do recebimento da
comunicacao enviada pela autoridade competente.

7.8. A aplicacdo das sang0es realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditério e a ampla defesa ao Contratado,
observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, para as penalidades de
impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

7.8.1. Para a garantia da ampla defesa e contraditério, as notificagdes serdo enviadas eletronicamente para os enderecos de e-
mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.

7.8.2. Os enderecos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no Sicaf serdo considerados de uso
continuo da empresa, ndo cabendo alegacao de desconhecimento das comunicacoes a eles comprovadamente enviadas.

7.9. Na aplicacdo das sangdes serdo considerados:
7.9.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
7.9.2. as peculiaridades do caso concreto;
7.9.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;
7.9.4. os danos que dela provierem para o Contratante; e

7.9.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacdes dos 6rgdos de
controle.

7.10. Os atos previstos como infracdes administrativas na Lei n° 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitagdes e contratos da
Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n° 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados
conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei.

7.11. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar,
encobrir ou dissimular a prética dos atos ilicitos previstos neste Termo de Referéncia ou para provocar confusdo patrimonial, e,
nesse caso, todos os efeitos das sangoes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sdcios com poderes
de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligacdo ou controle, de fato ou de
direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica
prévia.

7.12. O Contratante deverd, no prazo maximo de 15 (quinze) dias tteis, contado da data de aplicagdo da san¢do, informar e manter
atualizados os dados relativos as sancGes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e
Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal.

7.12.1. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

7.13. As sangOes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar sdo passiveis de
reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n° 14.133, de 2021.

7.14. Os débitos do Contratado para com a Administracdo Contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizagdes, nao
inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgao decorrentes
deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o Contratado possua com o mesmo 6rgdo ora Contratante, na
forma da Instrucao Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

8. CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO

Recebimento

8.1. O bem seré recebido provisoriamente, de forma sumaéria , no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de
cobranca equivalente, pelo responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacdo do contrato, para efeito de posterior verificacdo de sua
conformidade com as especificaces constantes no Termo de Referéncia e na proposta.
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8.2. O bem podera ser rejeitado, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisério, quando em desacordo com as
especificacdes constantes no Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser substituido no prazo de até 15 (quinze) dias, em se
tratando de bem de procedéncia nacional, e de até 45 (quarenta e cinco) dias, em se tratando de bem de procedéncia
estrangeira, a contar da notificacdo da contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

8.3. O recebimento definitivo ocorrera no prazo de 5 (cinco) dias tteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de
cobranga equivalente pela Administracdo, apés a verificacdo da qualidade e quantidade do bem, realizacdo de testes de
funcionamento e consequente aceitagdo mediante termo detalhado.

8.4. Para as contratacoes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei n°
14.133, de 2021, o prazo maximo para o recebimento definitivo serd de até 2 (dois) dias tteis.

8.5. O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual periodo, quando
houver necessidade de diligéncias para a afericao do atendimento das exigéncias contratuais.

8.6. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, devera ser observado o teor
do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal quanto a parcela incontroversa da
execucao do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.

8.7. O prazo para a solucdo, pelo Contratado, de inconsisténcias na execucdo do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de
instrumento de cobranga equivalente, verificadas pela Administragdo durante a anélise prévia a liquidacdo de despesa, ndo sera
computado para os fins do recebimento definitivo.

8.8. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca dos bens nem a
responsabilidade ético-profissional pela perfeita execu¢do do contrato.

8.9. As atividades de montagem, instalagdo e quaisquer outras necessarias para o funcionamento ou uso do bem correrdo por conta
do Contratado e sdo condicdo para o recebimento do objeto.

Liquidacao

8.10. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correrd o prazo de dez dias tteis para fins de liquidagdo, na
forma desta secdo, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §3° da Instru¢cdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

8.11. O prazo de que trata o item anterior serd reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogacao, no caso de
contratacdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei n° 14.133, de
2021.

8.12. Para fins de liquidacdo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente
apresentado expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

8.12.1. o prazo de garantia;

8.12.2. a data da emissao;

8.12.3. os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

8.12.4. o periodo respectivo de execucado do contrato;

8.12.5. o valor a pagar; e

8.12.6. eventual destaque do valor de retencgdes tributarias cabiveis.

8.13. Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, ou circunstancia que impeca a
liquidacdo da despesa, esta ficard sobrestada até que o Contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apés
a comprovacao da regularizacgdo da situacdo, sem 6nus ao Contratante;

8.14. A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente deverd ser obrigatoriamente acompanhado da comprovacdo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema,
mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n° 14.133, de 2021.
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8.15. A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para:
8.15.1. verificar a manutencao das condi¢des de habilitacdo exigidas;

8.15.2. identificar possivel razdo que impeca a participacdo em licitagdo/contratacdo no ambito do érgdo ou entidade, tais
como a proibicdo de contratar com a Administragdo ou com o Poder Ptiblico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

8.16. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do Contratado, sera providenciada sua notificagdo, por escrito,
para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do Contratante.

8.17. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante deverd comunicar aos 6rgaos
responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do Contratado, bem como quanto a existéncia de
pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

8.18. Persistindo a irregularidade, o Contratante devera adotar as medidas necessdrias a rescisdo contratual nos autos do processo
administrativo correspondente, assegurada ao Contratado a ampla defesa.

8.19. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do
contrato, caso o Contratado ndo regularize sua situacdo junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

8.20. O pagamento sera efetuado no prazo de até 10 (dez) dias tteis contados da finalizacao da liquidacdo da despesa, conforme
secdo anterior, nos termos da Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022.

8.21. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serdo atualizados monetariamente entre o termo final
do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacdo, mediante aplicacio do IPCA - indice Nacional de Precos ao
Consumidor Amplo de correcdo monetéria.

Forma de pagamento

8.22. O pagamento serd realizado por meio de ordem bancdria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo
Contratado.

8.23. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancdria para pagamento.
8.24. Quando do pagamento, serd efetuada a retencao tributaria prevista na legislacdo aplicavel.

8.25. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando da realizagdo
do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

8.26. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 2006, nao sofrera a
retencdo tributdria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara
condicionado a apresentacdo de comprovacao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributério favorecido
previsto na referida Lei Complementar.

8.27. Em caso de Contratado estrangeiro o pagamento podera sera efetuado por meio de crédito em conta Bancaria ou Carta de
Crédito Internacional emitida pelo BANCO DO BRASIL S/A (a depender dos termos da proposta do licitante vencedor-opcao pela
Carta de Crédito ou crédito em conta) ou por outra institui¢do financeira indicada pela Contratante que ofereca operacionalizagdo e
/ou a relacdo de custo mais vantajosa dada pelo bindmio taxa de cdmbio mais taxa de emissdo e garantida por banco de primeira
linha indicado pelo Licitante, nos termos da legislacdo em vigor, cuja validade corresponderd ao prazo de entrega do objeto
licitado e sua liberacdo para pagamento ocorrerd mediante comunicacdo a ser feita ao emissor, ap6s a emissdao do Termo de
Recebimento Definitivo pela Contratante.

8.27.1. Todas as despesas referentes a emissdo de ordem de pagamento e/ou abertura de crédito documentério junto ao
Banco do Brasil S/A, (abertura, aviso, negociacdo e demais despesas decorrentes) serdo custeadas pela CONTRATADA.

8.27.2. Sendo necessaria emenda da carta de crédito, como prorrogacdo ou alteracdo de condicionantes, as despesas que
venham a incidir serdo custeadas por quem deu causa a emenda.
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8.27.3. O pagamento realizado a licitante estrangeiro sera realizado mediante conversdo pela taxa de cambio, de compra,
vigente para moeda estrangeira segundo o valor disponibilizado pelo Sistema de Informagoes do Banco Central do Brasil -
SISBACEN, Boletim de Fechamento, no dia ttil imediatamente anterior a data do efetivo pagamento.

8.27.4. Em caso de Contratado nacional, o pagamento serd realizado por em moeda corrente nacional (Real), por meio
crédito em conta bancéria; situacdo em que o proponente devera fornecer todas as informacdes para a emissdo da respectiva
ordem de pagamento.

8.28. Todas as operacdes financeiras serdo efetivadas por meio do Banco do Brasil S/A ou por instituicdo financeira indicada pela
Contratante.

8.29. Nenhum pagamento sera efetuado a Contratada enquanto pendente de liquidacdo qualquer obrigacao que lhe for imposta em
virtude de sangdo ou inadimpléncia, sem que isso gere direito a pleito de reajustamento de precos ou corre¢cdo monetdria, quando
for o caso.

Cessado de crédito
8.30. As cessOes de crédito dependerdo de prévia aprovacdo do Contratante.

8.30.1. A eficicia da cessdo de crédito, em relacdo a Administracdo, estd condicionada a celebragdo de termo aditivo ao
contrato administrativo.

8.30.2. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigacdo contratual de cumprimento de todas as condi¢des de habilitacdo
por parte do Contratado (cedente), a celebragdo do aditamento de cessdo de crédito e a realizacdo dos pagamentos
respectivos também se condicionam a regularidade fiscal e trabalhista do cessiondrio, bem como a certificacdao de que o
cessiondrio ndo se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a legislacdo em vigor, ou de
receber beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

8.30.3. O crédito a ser pago a cessiondria é exatamente aquele que seria destinado a cedente (Contratado) pela execucao do
objeto contratual, restando absolutamente incélumes todas as defesas e exce¢des ao pagamento e todas as demais clausulas
exorbitantes ao direito comum aplicdveis no regime juridico de direito ptiblico incidente sobre os contratos administrativos,
incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovacdo do fato gerador,
quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuizos causados a Administragao.

8.30.4. A cessdo de crédito ndo afetard a execucdo do objeto contratado, que continuara sob a integral responsabilidade do
Contratado.

8.31. O disposto nesta secdo ndo afeta as operacdes de crédito de que trata a Instrucdo Normativa SEGES/MGI n° 82, de 21 de
fevereiro de 2025, as quais ficam por esta regidas.

Reajuste

8.32. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do or¢amento estimado, em
07/08/2026.

8.33. Apos o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado , os precos iniciais serdo reajustados, mediante a
aplicacdo, pelo Contratante, do indice IPCA - indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo, exclusivamente para as
obrigacoes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

8.34. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a partir dos efeitos financeiros do
ultimo reajuste.

8.35. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o Contratante pagara ao Contratado a importancia calculada
pela tltima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo.

8.36. Nas afericoes finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.

8.37. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, sera
adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.
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8.38. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do preco
do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

8.39. O reajuste serd realizado por apostilamento.

9. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNEC.

Forma de selecdo e critério de julgamento da proposta

9.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO, na modalidade PREGAO, sob a
forma ELETRONICA, com adogéo do critério de julgamento pelo MENOR PRECO.

Forma de fornecimento

9.2. O fornecimento do objeto serd integral, incluindo todos os seus componentes e periféricos, necessarios ao funcionamento
adequado do equipamento.

Exigéncias de habilitacao
9.3. Para fins de habilitacdo, devera o interessado comprovar os seguintes requisitos:
Habilitacao juridica

9.4. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha validade para fins de
identificacdo em todo o territério nacional.

9.5. Empresadrio individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede.

9.6. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacdo
ficard condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor.

9.7. Sociedade empresdaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Pablico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores.

9.8. Sociedade empreséria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diério Oficial da Unido e
arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera
considerada como sua sede, conforme Instru¢do Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de margo de 2020.

9.9. Sociedade simples: inscri¢do do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de
documento comprobatério de seus administradores.

9.10. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresdria: inscricdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da
sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Ptblico de Empresas
Mercantis onde opera, com averba¢do no Registro onde tem sede a matriz.

9.11. Sociedade cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na
Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da
Lein® 5.764, de 16 de dezembro 1971.

9.12. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes ou da consolidagdo respectiva.
Habilitacao fiscal, social e trabalhista

9.13. Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso.
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9.14. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os
créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade
Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretdrio da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.15. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS).

9.16. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacao de certiddo negativa ou
positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°
5.452, de 1° de maio de 1943.

9.17. Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes Estadual ou Distrital relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente
ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual.

9.18. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual ou Distrital do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo
exercicio contrata ou concorre.

9.19. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, deverd comprovar tal condigdo
mediante a apresentacdo de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

9.20. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado
previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscri¢do nos cadastros de contribuintes estadual e
municipal.

Qualificacao Economico-Financeira

9.21. certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do interessado, caso se trate de pessoa
fisica, desde que admitida a sua participacao na licitacdo/contratacdo, ou de sociedade simples.

9.22. certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor.

9.23. balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstragoes contabeis do tltimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, comprovando, indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia
Geral (SG) superiores a 1 (um), obtidos por meio da aplicacdo das seguintes férmulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG =
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
Ativo Total
SG =
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
Ativo Circulante
LC =

Passivo Circulante

17 de 20



9.24. Caso a empresa interessada apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG),
Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitacdo capital minimo de 2% do valor total estimado
da contratagdo.

9.25. Os documentos referidos acima limitar-se-do ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos
de 2 (dois) anos.

9.26. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para
transmissdo da Escrituracdo Contébil Digital - ECD ao Sped.

9.27. Os indicadores fixados acima deverao ser atingidos no tltimo exercicio social, sob pena de inabilitacdo.

9.28. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo/contratagcdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitacdo e
poderdo substituir os demonstrativos contébeis pelo balanco de abertura.

Disposicoes gerais sobre habilitacdao

9.29. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as exigéncias de habilitagcdo serdo
atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em traducdo livre.

9.30. Na hipétese de o fornecedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais, para assinatura do contrato ou da ata de
registro de precos ou do aceite do instrumento equivalente, os documentos exigidos para a habilitacdo serdo traduzidos por tradutor
juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a
substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

9.31. Ndo serdo aceitos documentos de habilitagdo com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.32. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os
documentos deverdo estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela
propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.33. Serdo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferencas de niimeros de documentos pertinentes ao CND
e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizacdo do recolhimento dessas contribuicdes.

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

10.1. O custo estimado da contratagdo possui carater sigiloso e sera tornado publico apenas e imediatamente apés o julgamento das
propostas.

10.1.1. Quando as propostas permanecerem com precos acima do orcamento estimado, o custo estimado da contratacdo sera
tornado ptiblico ap6s a fase de lances.

10.2. A estimativa de custo levou em consideragdo o risco envolvido na contratacdo e sua alocagao entre Contratante e Contratado,
conforme especificado na matriz de risco constante do Contrato.

11. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

11.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no Or¢amento Geral da
Unido.

11.2. A contratacdo sera atendida pela seguinte dotacao:
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I) Gestdo/unidade: 15229/153262;

I1) Fonte de recursos: 1050A000BU;

IIT) Programa de trabalho: 230045 (12364511320RK0031);
IV) Elemento de despesa: 449052 - Material Permanente e;
V) Plano interno: M0000G6062N.

11.3. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada apds aprovacdo da Lei Orcamentaria respectiva e
liberacado dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

12. DISPOSICOES FINAIS

12.1. O licitante estrangeiro que vier a ser declarado vencedor terd o valor de sua proposta equalizado para fins de comparagdo
com as propostas apresentadas por licitantes nacionais, mediante a exclusdo dos custos tributarios e encargos dos quais a
Administracdo Publica Federal seja legalmente beneficidria na importacdo do bem, observadas as disposicOes editalicias e a
legislacdo aplicavel.

O licitante estrangeiro que for declarado vencedor tera o valor de sua proposta equalizado, conforme funcionalidade do sistema
conhecida como "valor negociado", pois ndo arcard, em seus custos, com:

I - Imposto de Importacao — II, nos termos da Lei n° 8.032/90;
IT - Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, nos termos da Lei n° 8.032/90;

IIT - Imposto sobre Circulacao de Mercadorias e Servicos — ICMS, quando incidente na operacdo de importacao,
observados os beneficios, imunidades, isen¢des ou demais tratamentos tributarios aplicaveis a Administragdo Publica
Federal, nos termos da legislacao vigente;

IV - Contribuic¢ées para o PIS/Pasep-Importacao e para a Cofins-Importacao, quando aplicavel a isencdo ou beneficio
legal especifico, nos termos da Lei n° 10.865/2004 e;

V - O Adicional ao Frete para a Renovacao da Marinha Mercante — AFRMM, quando aplicavel a hip6tese legal de
isencdo prevista na legislagcdo vigente

12.2. A equalizagdo teré por finalidade assegurar a comparagdo objetiva entre as propostas e a selecdo da proposta mais vantajosa
para a Administracdo, sem conferir tratamento favorecido a qualquer licitante.

12.3. As informacdes contidas neste Termo de Referéncia ndo sdo classificadas como sigilosas, exceto o custo estimado da
contratacdo, que possui carater sigiloso até o julgamento das propostas.

13. ANEXO
13.1. Constituem anexos deste Termo de Referéncia:
I - Especificacdo Técnica do Objeto;
II - Estudo Técnico Preliminar n° 2/2026;
III - Planilha de Especificacao de Bem Importado e;

IV - Termo de Ciéncia e Concordancia.
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14. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horéario oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.

Despacho: O presente planejamento encontra-se em conformidade com os requisitos administrativos necessarios ao cumprimento do objeto, atendendo
adequadamente as demandas institucionais e beneficios pretendidos.

Assinado de forma digital por

Alexa n d ro Alexandro Gomes da Cruz
Dados: 2026.08.07 18:58:34

Gomes da Cruz ;o0

ALEXANDRO GOMES DA CRUZ

Membro da comissao de contratagdo

Despacho: O presente planejamento encontra-se em conformidade com os requisitos administrativos necesséarios ao cumprimento do objeto, atendendo
adequadamente as demandas institucionais e beneficios pretendidos.

José Sena dos Assinado de forma digital por José
.. Sena dos Santos Junior
Sa ntos JU nior Dados: 2026.08.07 18:58:57 -03'00'

JOSE SENA DOS SANTOS JUNIOR

Membro da comissdo de contratagdo

Despacho: O presente planejamento encontra-se em conformidade com os requisitos administrativos necessarios ao cumprimento do objeto, atendendo
adequadamente as demandas institucionais e beneficios pretendidos.

PaUIO Roberto Assinado de forma digital

por Paulo Roberto Valsechi

Valsechi Carneiro
. Dados: 2026.08.07 18:59:20
Carneiro 20300

PAULO ROBERTO VALSECHI CARNEIRO

Agente de contratagdo

1
t“‘ Assinou eletronicamente em 07/08/2026 as 18:56:44.
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
IMPRENSA UNIVERSITARIA

Processo Administrativo n° 23072.219706/2026-42

Pregio Eletronico

Tipo Menor Preco

ESPECIFICACAO TECNICA DO OBJETO

Equipamento grafico:

Maéquina automatica para alceamento atraves de sistema de torre (Alceadeira
de torre).

Quantidade: 1 (uma) unidade.
1. Especificacoes gerais

1.1. Modelo: Alceadeira de torre;

1.2. Operagdes que o equipamento deve realizar: intercalacdo, grampeamento, dobra e
corte frontal;

1.3. Display de cristal liquido (LCD) touchscreen de 14 polegadas ou maior,
concentrando todas as operagdes de controle de ajustes operacionais do equipamento;
1.4. Separacao de lotes programavel de acordo com a tiragem de cada trabalho;

1.5. Sensores para controle e expurgo (separagdo) de folhas a mais (dupla folha) ou a
menos (folha faltando);

1.6. Velocidade méaxima: 3.000 revistas por hora ou superior;

1.7. Todos os motores, compressores ¢ demais periféricos necessarios para o
funcionamento do equipamento;

1.8. Kit completo de ferramentas e acessorios necessdrios a operacdo € manutengao
basica do equipamento e;

1.9. Equipamento composto pelas seguintes unidades: intercalagdo, grampeamento,

dobra, corte, entrega e empilhamento.
2. Unidade de intercalacao

2.1. Torres: duas torres com 10 bandejas cada, totalizando 20 bandejas;

2.2. Bandejas para colocagdo de folha: minimo 20 bandejas;
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2.3. Formato maximo da folha aberta: 340 x 600 mm ou superior (com capacidade para
fazer uma revista tamanho A4 em formato de paisagem). Tal requisito visa atender, entre
outras demandas, a produgao de livros infantis da Editora UFMG, em formato landscape
(paisagem) grampeados € com sangria;

2.4. Formato minimo da folha aberta: 130 mm x 190 mm ou inferior;

2.5. Gramatura do papel para miolo: 60 g/m? até 150 g/ m?;

2.6. Gramatura do papel para capa: 55 g/m? até 200 g/m?;

2.7. Alimentagdo: ar central e mecanismo de suc¢do/alimentacdo independente por
bandeja;

2.8. Painel de controle, no minimo, em uma das duas torres €;

2.9. Capacidade da bandeja: 50 mm de altura ou superior.

3. Unidade de grampo

3.1. Unidade de grampo: ajuste automatico no painel;
3.2. Numero de grampos: minimo de dois;
3.3. Espessura: 2 mm aberto, para formar produtos acabados com 4 mm fechados e;

3.4. Deve possuir batente ou alinhador lateral do conjunto intercalado.

4. Unidade de dobra

4.1. Dobra de conjuntos com até¢ 2 mm de espessura (aberto) e 4 mm de espessura
(fechado), ou superior ¢;

4.2. Ajuste automatico da pressao do rolo de dobra.

5. Unidade de corte

5.1. Corte frontal com faca afiavel,

5.2. Conjunto reserva de facas;

5.3. Regulagem de corte de 1 mm a 10 mm;

5.4. Capacidade de espessura do corte: 4 mm ou superior ¢;

5.5. Ejecao das aparas de corte.
6. Unidade de entrega e empilhamento

6.1. Capacidade de até 300 mm de altura e;

6.2. Separador programavel.
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7. Demais exigéncias
7.1. O equipamento deverd atender integralmente as disposicdes da Norma
Regulamentadora n°® 12 — Seguranc¢a no Trabalho em Maquinas e Equipamentos
(NR-12) e seus anexos, que estabelecem referéncias técnicas, principios fundamentais
e medidas de protecdo destinadas a assegurar a satde e a integridade fisica dos
trabalhadores.
Deverao ser observados os requisitos minimos para prevencao de acidentes e doencas
do trabalho em todas as fases do ciclo de vida do equipamento, incluindo projeto,
fabricagdo, importagdo, comercializagdo, exposicao, cessao e utilizacao, aplicaveis a
todas as atividades economicas.
Adicionalmente, o equipamento devera estar em conformidade com:
I — as demais Normas Regulamentadoras aprovadas pela Portaria MTb n°® 3.214, de
8 de junho de 1978, quando aplicéaveis;
IT — as normas técnicas oficiais brasileiras vigentes;
III — as normas internacionais aplicaveis, quando inexistentes ou omissas as normas
nacionais €;
IV — de forma subsidiaria e opcional, na auséncia ou omissao das normas
anteriormente citadas, as normas europeias harmonizadas do tipo “C”, especificas
para maquinas.

Paragrafo inico. O fornecedor devera comprovar o atendimento as referidas normas
mediante documentagado técnica pertinente, quando solicitado pela Administragao.
7.2. O contratado devera fornecer, no ato da entrega do equipamento, a seguinte

documentacao técnica, em lingua portuguesa:

I — Manual de operacao, contendo instrugdes completas para uso adequado, seguro e
eficiente do equipamento, abrangendo procedimentos de inicializa¢do, operagdo,
ajustes, limpeza e desligamento;

II — Manual de pecas (catdlogo técnico), contendo a identificacdo, codificacdo e
especificacdo de todos os componentes do equipamento, com vistas a adequada
manutengao € reposi¢ao;

III - Planta técnica para execucio da base no piso, contemplando dimensdes, cargas
admissiveis, pontos de fixagdo, caracteristicas estruturais e demais requisitos

necessarios a preparagao do local de instalacao e;
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IV —Projeto ou diagrama de instalag¢ao, incluindo layout do equipamento, requisitos
elétricos, mecanicos, bem como demais condi¢des indispensaveis ao seu pleno
funcionamento.

Pardgrafo tnico. A documentagdo devera ser fornecida em formato digital e/ou
impresso, de forma clara, completa e legivel, compativel com a correta operagao,

manuteng¢ao e instalagdo do equipamento.

8. Custos inclusos
8.1. Todos os custos necessarios ao fornecimento, transporte, entrega, instalacao,
treinamento, testes operacionais e pleno funcionamento do equipamento deverdo estar

obrigatoriamente inclusos no preco final da proposta, observadas as disposi¢des abaixo:

I — Em caso de equipamento adquirido no mercado nacional:

a) seguro de transporte até o local de instalagdo, no Setor de Acabamento da Imprensa
Universitaria da UFMG, situado na Avenida Presidente Antonio Carlos, n® 6.621, CEP
31270-901, Belo Horizonte/MG; e

\

b) frete nacional, incluindo todas as despesas logisticas necessarias a entrega do

equipamento no local de instalagdo acima indicado.

II - Em caso de equipamento adquirido no mercado internacional
(importado):
a) seguro internacional de transporte até a entrada no territorio nacional, na modalidade

CIP (Carriage and Insurance Paid To) — Complexo Portuario de Santos/SP -

Brasil; e

b) frete internacional, incluindo todas as despesas logisticas até a entrada no territorio
nacional, na modalidade CIP (Carriage and Insurance Paid To) — Complexo

Portuario de Santos/SP - Brasil.

IIT — Em todos os casos, deverao estar inclusos:

a) despesas com instalagdo completa do equipamento, incluindo mdo de obra
especializada, ferramentas, materiais ¢ demais insumos necessarios, de modo a
assegurar sua perfeita operacionalizacdo, com pleno funcionamento de todos os

periféricos e componentes;

ANEXO I — ESPECIFICACAO TECNICA DO OBJETO
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b) treinamento operacional a ser realizado nas dependéncias da Imprensa
Universitaria, destinado a, no minimo, 4 (quatro) servidores designados pela

Administragao;

c) realizagdo de testes operacionais obrigatérios, destinados a comprovagao do pleno

funcionamento do equipamento apés sua instalagio; e

d) garantia minima de 12 (doze) meses, contados do aceite definitivo pelo fiscal do
contrato, compreendendo assisténcia técnica integral durante todo o periodo de
garantia, com fornecimento de pecas, componentes, suporte técnico e demais servigos

necessarios, sem onus adicional para a Administragao.

§ 1° Todos os custos mencionados nesta clausula deverio estar obrigatoriamente
contemplados no preco final da proposta, sendo vedada a cobranc¢a posterior de

quaisquer valores adicionais, sob qualquer justificativa.

§ 2° Na hipoétese de fornecimento de equipamento importado, cabera a
Administracio promover, as suas expensas, os procedimentos de desembaraco
aduaneiro, nacionalizacio, transporte interno e demais providéncias necessarias

ao deslocamento do equipamento até o local de instalacao.

§ 3° Permanecem sob responsabilidade da contratada, inclusive nos casos de
equipamento importado, todas as obrigacdes relativas a instalacio, montagem,
configuracio, testes operacionais, treinamento, garantia e assisténcia técnica do

equipamento, nos termos deste Termo de Referéncia.

ANEXO I — ESPECIFICACAO TECNICA DO OBJETO
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IMPRENSA UNIVERSITARIA/UFMG

Estudo Técnico Preliminar 2/2026

1. Informacoes Basicas

Nuimero do processo: 23072.219706/2026-42

2. Descricao da necessidade

2.1. Constitui objeto do presente Processo a aquisi¢do de equipamento gréafico do tipo méaquina automatica para alceamento através
de sistema de torre (Alceadeira de torre), com seus respectivos periféricos e componentes.

A Imprensa Universitaria é responsavel pela producdo das midias imprensas da UFMG. Séo diversos os trabalhos demandados
pelas unidades académicas e administrativas como livros, revistas, cartazes, blocos, cartdes de visita, provas de concursos,
diplomas, certificados, jornais, envelopes, panfletos, papéis timbrados, pastas, agendas, convites e outros produtos graficos.

A necessidade de aquisi¢do de equipamento grafico do tipo alceadeira de torre decorre da crescente complexidade e do volume
das demandas atendidas pela Imprensa Universitaria, as quais exigem elevado grau de padronizacao, agilidade e confiabilidade nos
processos de acabamento gréfico.

Atualmente, as etapas de intercalacdo e acabamento de materiais impressos, quando realizadas com recursos limitados ou com
elevado grau de intervencdo manual, tornam-se suscetiveis a falhas operacionais, inconsisténcias na montagem dos cadernos,
retrabalho e desperdicio de insumos, além de demandarem maior tempo de execugdo. Tais fatores impactam diretamente a
produtividade da unidade e a qualidade final dos materiais entregues a comunidade académica.

Nesse cendrio, a alceadeira de torre apresenta-se como solucdo tecnoldgica indispensavel, na medida em que automatiza e integra
multiplas etapas do processo produtivo, promovendo significativa reducdo da dependéncia de operacdes manuais e mitigando
riscos de erro humano. A utilizagdo desse equipamento permite ndo apenas a intercalacdo precisa de grandes volumes de cadernos,
mas também a realizacdo simultdnea de atividades de grampeamento, dobra e organizacdo final dos materiais, garantindo
uniformidade e qualidade superior aos produtos graficos.

Adicionalmente, a incorporacdo desse equipamento ao parque grafico institucional possibilita o0 aumento da capacidade produtiva
da Imprensa Universitaria, permitindo o atendimento tempestivo de demandas sazonais de grande escala, como aquelas
relacionadas ao inicio de periodos letivos, a aplicagdo de avaliacOes institucionais e a producdo de materiais didaticos em larga
escala.

Destaca-se, nesse contexto, a implementacdo, pela UFMG, do vestibular seriado a partir do ano de 2025, conforme disposto na
Resolugdo n° 01/2025, de 30 de janeiro de 2025, do Conselho Universitario da UFMG, Anexo I deste Estudo, em seu artigo 1°,
inciso II. Tal iniciativa passou a demandar a produgdo de expressivo volume de cadernos de provas, com rigorosos requisitos de
padronizacdo, sigilo e estrito cumprimento de prazos.

Tal iniciativa passou a demandar a producdo de expressivo volume de cadernos de provas, observados rigorosos requisitos de
padronizacdo, sigilo e estrito cumprimento de prazos. Essa demanda pode ser constatada no quantitativo de 52.500 (cinquenta e
dois mil e quinhentos) cadernos de provas confeccionados pela Imprensa Universitdria da UFMG para o Seriado 2026, conforme
Orcamento dos servicos executados, Anexo II deste ETP.

Ressalte-se, ainda, a perspectiva de aumento significativo desse quantitativo para o Seriado 2027, uma vez que 0 processo
abrangerd, simultaneamente, a aplicacdo das provas da Etapa 2 do Seriado 2026 e da Etapa 1 do Seriado 2027, ampliando
substancialmente a demanda por servigos graficos especializados.
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A confeccdo desses materiais exige elevado nivel de confiabilidade operacional e observancia rigorosa dos cronogramas, uma vez
que eventuais atrasos ou inconsisténcias podem comprometer diretamente a lisura e a execugdo do processo seletivo. Soma-se a
isso a tendéncia de crescimento continuo do nimero de candidatos inscritos, o que implica aumento progressivo da demanda por
impressos, reforcando a necessidade de ampliacdo da capacidade produtiva e de modernizacdo dos equipamentos disponiveis.

Tal ampliacdo da capacidade operacional mostra-se essencial para assegurar a continuidade dos servigos e evitar a formagdo de
gargalos produtivos, especialmente na etapa de acabamento grafico, que se configura como ponto critico do fluxo produtivo.

Sob a perspectiva da gestdo administrativa, a aquisicdo da alceadeira de torre também se justifica por sua contribuicdo para a
eficiéncia e a economicidade, uma vez que reduz custos associados ao retrabalho, ao desperdicio de papel e insumos, bem como a
eventual necessidade de terceirizacdo de servigos graficos. Ademais, promove melhor alocacdo da forca de trabalho, permitindo
que os servidores sejam direcionados a atividades de maior valor agregado.

Importa destacar, ainda, que a modernizacdo do parque grafico institucional esta alinhada as diretrizes de governanca publica e aos
principios da eficiéncia, do planejamento e da continuidade do servigo publico, previstos no ordenamento juridico aplicavel,
contribuindo para a melhoria continua dos servigos prestados e para o fortalecimento da capacidade operacional da Universidade.

Dessa forma, a aquisicdo do referido equipamento revela-se ndo apenas conveniente, mas necessaria e estratégica, constituindo
medida indispensavel para garantir a qualidade, a regularidade, a eficiéncia e a sustentabilidade das atividades desenvolvidas pela
Imprensa Universitaria da UFMG, inclusive no atendimento as demandas criticas relacionadas aos processos seletivos
institucionais.

Por fim, a presente aquisi¢do encontra-se devidamente prevista no Plano de Contratacdes Anual-PCA da unidade, referente ao
exercicio de 2026, Anexo III deste ETP.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Diretoria - Imprensa Universitaria/UFMG Alexandro Gomes da Cruz

4. Descricdo dos Requisitos da Contratacao

4.1. A empresa contratada devera possuir ramo de atividade compativel com o objeto da aquisicdo, e que esteja com
credenciamento ativo e regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF, conforme disposto no art. 9° da
IN SEGES/MP n° 3, de 2018.

4.2. A empresa contratada ndo poderd empregar menor de 18 anos em trabalho, noturno, insalubre ou perigoso e ndo
podera empregar menos de 16 anos, salvo a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do art. 7°, inciso XXXIII, da
Constituicdo Federal.

4.3. A empresa contratada ndo podera possuir, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forgado,
observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1° e no inciso III do art. 5° da Constitui¢dao Federal;

4.4. A empresa contratada ndo podera possuir sancdo impeditiva de contratagdo nos seguintes cadastros:
a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da Uniao
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

¢) Cadastro Nacional de Condenacoes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho
Nacional de Justica (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);
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d) Lista de Inidoneos e o Cadastro Integrado de Condenacées por Ilicitos Administrativos - CADICON, mantidos
pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU;

e) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT (https://www.tst.jus.br/certidao1);

f) Certidao Negativa de Processo - TCU (https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta /home.faces);
g) Cadastro Informativo de Créditos ndo Quitados do Setor Piiblico Federal - CADIN (https://siafi. tesouro.gov.br/);
h) Consulta Consolidada de Pessoa Juridica - TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/) e;

i) Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP).

4.4.1. A contratada obriga-se a manter, durante toda a execucdo contratual, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condi¢cdes de habilitacdo e qualificagdo exigidas no certame.

4.4.2. A contratada devera responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes da execucdo do objeto, incluindo tributos,
encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, bem como
quaisquer outras que incidam ou venham a incidir sobre o fornecimento do objeto adjudicado.

4.4.3. A contratada ndo poderd transferir a terceiros, no todo ou em parte, as obrigagdes assumidas, nem subcontratar
quaisquer das prestacOes a que estiver obrigada, salvo mediante prévia e expressa autorizacdo da Administracdo, quando
cabivel.

4.5. A contratada deverd cumprir, além da legislacdo vigente nos ambitos federal, estadual e municipal, o estatuto interno e as
normas de seguranca da UFMG, responsabilizando-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas disciplinares
estabelecidas, assegurando, ainda, a discri¢do e a observancia da ética profissional.

4.6. A contratada devera manter o cumprimento de todas as exigéncias relativas a habilitacdo juridica, a regularidade fiscal e
trabalhista, a qualificacdo econémico-financeira e a qualificacdo técnica, conforme disposto na Minuta do Edital, durante toda a
vigéncia contratual.

5. Exigéncias para execucao do objeto

5.1. Constitui objeto deste estudo a aquisi¢do de equipamento grafico do tipo alceadeira de torre, com seus respectivos periféricos e
componentes, destinado a Imprensa Universitaria da UFMG, conforme especificagOes técnicas constantes no Anexo IV deste
Estudo.

5.2. Das exigéncias para execucao do objeto:
5.2.1. A execucao do objeto seguira a seguinte dindmica:

5.2.1.1. O prazo de entrega do bem sera de até 90 (noventa) dias corridos, quando se tratar de bem proveniente do mercado
estrangeiro, e de até 30 (trinta) dias, quando se tratar de bem de procedéncia do mercado nacional, contados a partir da data
de emissdo da Ordem de Fornecimento e da (s) respectiva (s) Nota(s) de Empenho.

5.2.1.2. A entrega deverd ocorrer em remessa tnica, no seguinte endereco: Imprensa Universitaria da UFMG, Avenida
Presidente Antonio Carlos, n° 6.627, Campus Pampulha, CEP 31.270-901, Belo Horizonte/MG.

5.2.1.3. O prazo de entrega podera ser prorrogado, mediante solicitacdo devidamente justificada da contratada e aceita pela
Administracao, desde que ndo haja prejuizo ao interesse ptiblico, nos termos da legislacdo vigente.

5.2.1.4. O descumprimento do prazo de entrega sujeitard a contratada as penalidades previstas no edital e no contrato,
inclusive multa, sem prejuizo das demais sangdes administrativas cabiveis.

5.2.1.5. O objeto sera recebido:
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I — provisoriamente, no ato da entrega, para efeito de posterior verificagdo de sua conformidade com as especificagoes
constantes no Termo de Referéncia e na proposta;

IT — definitivamente, no prazo de até 5 (cinco) dias uteis, contados do recebimento provisério, apos a verificagdo da
qualidade, quantidade, funcionamento e conformidade do bem com as condi¢Ges estabelecidas.

5.2.1.6. Na hipotese de o objeto apresentar desconformidade com as especificagdes exigidas, a contratada devera proceder a
sua substitui¢do, no prazo maximo de 30 (trinta) dias, contados da notificacdo, sem 6nus para a Administragdo.

5.2.1.7. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil da contratada pela solidez e seguranca do
objeto, nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo contratual.

5.2.1.8. A entrega do objeto devera ocorrer em perfeitas condi¢des, em conformidade com as especificacdes, prazos e local
estabelecidos neste Estudo, acompanhada da respectiva nota fiscal, na qual deverdo constar as seguintes informagoes: marca,
fabricante, modelo, procedéncia e prazo de garantia.

5.2.1.8.1. O objeto deverd ser entregue acompanhado, ainda, dos seguintes documentos e itens, quando aplicaveis:

I — manual de operacdo e manutencdo, preferencialmente em lingua portuguesa;

IT — certificados de conformidade, qualidade e/ou seguranca exigidos por normas técnicas nacionais ou
internacionais pertinentes;

IIT — termo de garantia do fabricante e/ou do fornecedor;

IV —relacdo de assisténcia técnica autorizada, quando houver;

V — demais documentos técnicos necessarios a adequada instalacdo, operacao e manutencao do bem.

5.2.1.9. Todas as despesas e custos relacionados ao transporte do equipamento, em ambito nacional e internacional,
conforme o caso, correrdo integralmente as expensas da CONTRATADA, compreendendo, sem prejuizo de outros:

a) frete, sequro e logistica de transporte;
b) tributos, taxas e encargos incidentes, inclusive aqueles exigidos pelos orgdos competentes;
¢) despesas com peddgios e;
d) custos de carga, descarga, manuseio e movimentacdo do bem.
I - Em caso de equipamento adquirido no mercado nacional:

a) seguro de transporte até o local de instalacdo, no Setor de Acabamento da Imprensa Universitaria da UFMG,
situado na Avenida Presidente Antonio Carlos, n° 6.621, CEP 31270-901, Belo Horizonte/MG e;

b) frete nacional, incluindo todas as despesas logisticas necessarias a entrega do equipamento no local de instalagdo
acima indicado.

II — Em caso de equipamento adquirido no mercado internacional (importado):

a) seguro internacional de transporte até a entrada no territério nacional, na modalidade CIP (Carriage And
Insurance Paid To) - Transporte e Seguro Pagos até o destino convencionado (Complexo Portuario de Santos
- Brasil); e

b) frete internacional, incluindo todas as despesas logisticas até a entrada no territério nacional, na modalidade CIP
(Carriage And Insurance Paid To) - Transporte e Seguro Pagos até o destino convencionado (Complexo
Portuario de Santos - Brasil).

5.2.1.9.1. A CONTRATADA seré integralmente responsavel pela integridade do equipamento, até a efetiva entrega
e aceite pela CONTRATANTE, devendo adotar todas as medidas necessérias a sua adequada protecao.

III — Em todos os casos, deverao estar inclusos:
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a) despesas com instalagdo completa do equipamento, incluindo mdo de obra especializada, ferramentas, materiais e
demais insumos necessarios, de modo a assegurar sua perfeita operacionalizagdo, com pleno funcionamento de todos

os periféricos e componentes;

b) treinamento operacional a ser realizado nas dependéncias da Imprensa Universitaria, destinado a, no minimo, 4

(quatro) servidores designados pela Administracao;

c) realizacdo de testes operacionais obrigatérios, destinados a comprovacao do pleno funcionamento do equipamento

apos sua instalacdo; e

d) garantia minima de 12 (doze) meses, contados do aceite definitivo pelo fiscal do contrato, compreendendo
assisténcia técnica integral durante todo o periodo de garantia, com fornecimento de pecas, componentes, suporte

técnico e demais servigos necessarios, sem onus adicional para a Administragao.

5.2.1.10. A contratada devera realizar a instalacao completa do equipamento no local indicado pela Administracao,

incluindo todos os insumos, acessorios e mao de obra necessarios ao pleno funcionamento do bem, sem 6nus adicional.

5.2.1.10.1. A exigéncia de instalacdo e realizacdo de testes de funcionamento do equipamento grafico do tipo
alceadeira de torre fundamenta-se na necessidade de assegurar o regular adimplemento contratual e a adequada
verificacdo do objeto antes do recebimento definitivo pela Administracdo, em conformidade com as disposicdes da

Lein® 14.133/2021.

5.2.1.10.2. A CONTRATADA devera realizar a instalagdo completa do equipamento, no local indicado pela

CONTRATANTE, incluindo a integracdo com os demais sistemas e equipamentos existentes, quando aplicavel.

5.2.1.10.3. Apo6s a instalacdo, deverdo ser executados testes operacionais e de desempenho, com o objetivo de
comprovar o pleno funcionamento do equipamento, em conformidade com as especificacOes técnicas estabelecidas no

instrumento convocatorio.

5.2.1.10.4. Os testes deverdo ser acompanhados por representante da CONTRATANTE, podendo ser exigida a

execucdo de rotinas reais de producdo, a fim de validar a capacidade operacional e a qualidade do equipamento.

5.2.1.10.5. O recebimento provisorio ficard condicionado a conclusao satisfatéria da instalacdo e dos testes iniciais de

funcionamento.

5.2.1.10.6. O recebimento definitivo somente serd realizado apds a verificacdo do desempenho do equipamento em

condigOes reais de uso, no prazo e condi¢des definidos no instrumento contratual.

5.2.1.11. A contratada deverd fornecer treinamento operacional, no minimo, para os servidores designados pela

Administracdo, abrangendo a correta utilizacdo, operacdo e procedimentos basicos de manutencdo do equipamento.

5.2.1.11.1. A exigéncia de treinamento operacional dos servidores designados para a utilizacdo do equipamento
grafico do tipo alceadeira de torre fundamenta-se na necessidade de promover a adequada transferéncia de
conhecimento técnico, assegurando a Administracdo autonomia na operagdao do bem adquirido, em consonancia com

os principios da eficiéncia e da continuidade do servigo publico.

5.2.1.11.2. A CONTRATADA devera treinamento tedrico e pratico, destinado aos servidores indicados pela

CONTRATANTE, abrangendo, no minimo:
a) operacao do equipamento;
b) configuragdo e ajustes;
¢) procedimentos de seguranga e;

d) rotinas de manutencdo béasica e conservagao.

5.2.1.11.3. O treinamento deverd ser realizado no local de instalacdo do equipamento, em datas previamente

acordadas entre as partes, devendo ocorrer apés a instalacdo e testes de funcionamento.
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5.2.1.11.4. A CONTRATADA devera fornecer material didatico adequado, em lingua portuguesa, podendo incluir
manuais, guias operacionais e demais documentos de apoio.

5.2.1.11.5. Ao final do treinamento, podera ser exigida a comprovagdo da capacitacdo dos servidores, mediante
avaliacdo pratica ou outro instrumento equivalente.

5.2.1.11.6. Caso verificada a necessidade, a CONTRATADA devera realizar sessdo complementar de treinamento,
sem onus adicional para a CONTRATANTE, a fim de sanar eventuais dificuldades na operacdo do equipamento.

5.2.1.12. A contratada devera substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis,
contados da notificacdo pela Administracdo, o objeto que apresentar avarias, defeitos ou desconformidade com as
especificacdes exigidas.

5.2.1.13. O equipamento devera possuir seguro integral, nacional e internacional.

Paragrafo tinico. O ndo atendimento ao prazo estabelecido sujeitard a contratada as penalidades previstas no edital e no
contrato, inclusive multa, sem prejuizo das demais sangdes administrativas cabiveis, nos termos da legislacdo vigente.

5.2.1.13.1. A CONTRATADA devera contratar e seguro integral do equipamento durante todo o periodo de
transporte, em dmbito nacional e internacional, conforme o caso, contemplando cobertura contra danos e perdas
decorrentes de quaisquer eventos, inclusive, mas ndo se limitando a:

® gavarias, extravios e roubos;

® acidentes durante o transporte;

® incéndio, queda, impacto ou manuseio inadequado e;
® eventos de forca maior ou caso fortuito.

5.2.1.13.2. O seguro deverd garantir a cobertura até a efetiva entrega e aceite do equipamento pela
CONTRATANTE, incluindo todas as etapas de carga, descarga, movimentac¢do e armazenagem, quando aplicavel.

5.2.1.13.3. A CONTRATADA deverd apresentar a CONTRATANTE, quando solicitado, comprovante da
contratacdo do seguro, contendo as condi¢oes da apolice, valores segurados e periodo de vigéncia.

5.2.1.13.4. Em caso de sinistro, a CONTRATADA serd responsavel pela imediata substituicio ou reparo do
equipamento, sem qualquer 6nus adicional para a CONTRATANTE, assegurando o cumprimento dos prazos
contratuais.

5.2.1.14. A contratada obriga-se a manter, durante toda a execugdo contratual, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificagdo exigidas no certame.

5.2.1.15. A contratada deverd indicar preposto para representa-la durante a execucdo do contrato, com poderes para receber
notificacdes, prestar esclarecimentos e adotar as providéncias necessarias ao fiel camprimento das obrigacoes contratuais.

5.2.1.16. A contratada serd responsabilizada pelos danos causados ao patrimodnio da Universidade ou de terceiros,
ocasionados por seus empregados, em decorréncia de acdo ou omissdo, ainda que por negligéncia, imprudéncia ou
impericia, bem como por inadequag¢do na execucdo dos servigos, que resultem em prejuizo ao referido patriménio.

5.2.1.17. A contratada devera promover a destinacdo final ambientalmente adequada dos residuos gerados, sempre que
exigido pela legislacdo aplicavel, especialmente nos casos de pneus, pilhas, baterias e outros materiais sujeitos a logistica
reversa.

5.2.1.18. Todos os custos mencionados neste item do Estudo Técnico Preliminar deverdo estar obrigatoriamente
contemplados no preco final da proposta, sendo vedada a cobranga posterior de quaisquer valores adicionais, sob qualquer
justificativa.

5.2.1.19. Na hip6tese de fornecimento de equipamento importado, caberd a Administracdo promover, as suas expensas, 0S
procedimentos de desembarago aduaneiro, nacionalizacdo, transporte interno e demais providéncias necessarias ao
deslocamento do equipamento até o local de instalagdo.
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6. Definicao do Objeto como Bem Comum

6.1. O equipamento objeto deste Pregdo Eletronico, referente ao Processo Administrativo n° 23072.219706/2026-42, consistente
em maquina automatica para alceamento através de sistema de torre (Alceadeira de torre), possui caracteristicas objetivamente
definidas no Termo de Referéncia e em seus anexos, as quais refletem padroes técnicos consolidados e amplamente difundidos no
mercado grafico nacional e internacional.

A definicdo dessas caracteristicas baseia-se em pardmetros usuais de desempenho, capacidade produtiva, automacdo de processos e
integracdo de fungOes de acabamento grafico, tais como intercalacdo, grampeamento, dobra e empilhamento, os quais sdo
comumente ofertados por diversos fabricantes e fornecedores do setor. Tal circunstancia evidencia que o objeto ndo apresenta
singularidade tecnol6gica nem exige desenvolvimento especifico, sendo passivel de atendimento por multiplos agentes economicos.

A ampla disponibilidade do equipamento no mercado foi devidamente comprovada por meio de pesquisa mercadolégica, cujos
resultados demonstram a existéncia de diversos fornecedores aptos a ofertar solucdes equivalentes, com variacdes apenas
marginais de configuracdo, sem prejuizo ao atendimento das necessidades da Administracdo. Essa diversidade de fornecedores
reforca a natureza competitiva do certame e afasta qualquer hipdtese de direcionamento ou restricao indevida a participacao.

Adicionalmente, as especificacdes técnicas foram elaboradas de forma a descrever o desempenho esperado do equipamento, sem
vinculacdo a marcas, modelos ou solugdes proprietarias, em estrita observancia aos principios da isonomia, da competitividade e
da selecdo da proposta mais vantajosa. Dessa forma, assegura-se que qualquer fornecedor que atenda aos requisitos minimos
estabelecidos possa participar do certame em igualdade de condigdes.

Sob o aspecto juridico, a caracterizacdo do objeto como bem comum encontra respaldo na legislacdo vigente, notadamente na Lei
n°® 14.133/2021, a qual define como bens comuns aqueles cujos padrdes de desempenho e qualidade podem ser objetivamente
definidos pelo edital, por meio de especificagcdes usuais de mercado. No presente caso, verifica-se que os requisitos técnicos do
equipamento sdo claros, mensuraveis e comparaveis, conforme especificacdes constantes no Anexo IV deste ETP, permitindo
julgamento objetivo das propostas apresentadas.

Importa destacar que, ainda que o equipamento possua certo grau de complexidade técnica inerente ao setor grafico, tal
complexidade ndo descaracteriza sua natureza de bem comum, uma vez que ndo impede a padronizacdo das especificacGes nem a
ampla oferta por fornecedores especializados. Trata-se, portanto, de complexidade operacional tipica de mercado, plenamente
dominada pelos agentes econdmicos do setor.

Do ponto de vista da governanca e da eficiéncia administrativa, a classificacdo do objeto como bem comum e a adogdo da
modalidade Pregdo Eletronico contribuem para o aumento da transparéncia, da competitividade e da celeridade do processo de
contratacdo, além de potencializar a obten¢do de ganhos econdmicos decorrentes da disputa entre fornecedores.

Ademais, a padronizacdo do objeto favorece a avaliacdo do desempenho do equipamento, reduzindo riscos de execugdo contratual
e assegurando maior previsibilidade quanto aos resultados esperados.
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Diante do exposto, resta evidenciado que o equipamento grafico do tipo alceadeira de torre atende plenamente aos requisitos legais
e técnicos para sua classificagdo como bem comum, sendo adequada e recomendéavel sua aquisicdo por meio de Pregdo Eletronico,

em consonancia com os principios da eficiéncia, da economicidade, da competitividade e do interesse ptblico.

7. Vigencia da Contratacao

7.1. A presente contratacdo tera vigéncia de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura do Termo do Contrato.

8. Fiscalizacao e Controle

8.1. Nao obstante a empresa a ser contratada seja a tinica e exclusiva responsavel pela execucgdo do objeto, a Contratante reserva-se
o direito de exercer, por meio de fiscal devidamente designado na forma do artigo 117 da Lei n° 14.133/2021, o mais amplo e
completo acompanhamento e fiscalizacdo da execucdo, os quais consistem na verificacdo da conformidade da execucdo do objeto e
da alocagao dos recursos necessarios de forma a assegurar o perfeito cuamprimento das clausulas contratuais. O servidor indicado
para tal atividade podera, em nome da Contratante, adotar as medidas necessarias para tal finalidade, sem que de qualquer forma
restrinja a responsabilidade da contratada, cabendo a Contratante adotar instrumentos de controle, que compreendam a mensuragao

dos seguintes aspectos:

I. Avaliar os resultados alcangados em relacdo a Contratada, com a verificacdo do cumprimento dos prazos e da qualidade
demandada, conforme estabelecido no edital e seus anexos;

II. Realizar nas dependéncias da Contratada e de suas coligadas, a critério da Contratante, visitas de vistorias para
comprovacao da exatiddo de todas as informacdes prestadas, no decorrer do contrato, inclusive sem agendamento;

III. Promover o registro das ocorréncias verificadas por meio de formulario especifico, oficio ou outro meio eletrénico
(inclusive e-mail), adotando, tempestivamente, todas as providéncias necessarias a regularizacdo das faltas ou defeitos
observados, conforme disposto no § 1° do Art. 117 da Lei n° 14.133 /2021;

IV. Emitir pareceres em todos os atos da Imprensa Universitaria/UFMG relativos a execucdao do objeto, em especial
aplicacdo de sangOes e alteracoes da execucao;

V. Determinar que seja fornecido bem, sem 6nus para a contratante, se o ja entregue ndo estiver de acordo com os padrdes
contratualmente estabelecidos, seja qualitativa ou quantitativamente;

VL. Reter o pagamento total ou parcial da fatura até o adimplemento da obrigacdo;

VII. Em atendimento ao disposto no art. 117 da Lei n® 14.133/2021, fica designado, por meio da Portaria n° 3.596, de 15 de
abril de 2026, o servidor efetivo Sr. Alexandro Gomes da Cruz, Vice-Diretor da Imprensa Universitaria/UFMG, inscrigao
UFMG n° 22*- e matricula STAPE n° 184**** como gestor e fiscal do contrato a ser firmado entre a Imprensa Universitaria
/UFMG e a empresa contratada, cabendo-lhe o acompanhamento e a fiscalizacdo da execucdo do objeto;

VIII. A verificacdo da adequacado do objeto devera ser realizada com base nos critérios previstos neste instrumento;

IX. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as providéncias
necessarias ao fiel cumprimento das cldusulas contratuais, conforme o disposto no § 1° do artigo 117 da Lei n° 14.133
/2021;

X. O descumprimento total ou parcial das demais obrigacoes e responsabilidades assumidas pela Contratada ensejara a
aplicacdo de sangdes administrativas;

XI. A fiscalizacdo de que trata esta cldusula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de
material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Contratante ou
de seus agentes e prepostos, em conformidade ao disposto no artigo 120 da Lei n° 14.133/2021 e;

XII. Prestar informacdes e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada.
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9. Garantia e assisténcia técnica

9.1. O equipamento a ser adquirido, objeto deste Pregdo Eletronico, deverd possuir garantia minima de 12 (doze) meses,
associada a prestacdo de assisténcia técnica adequada, contados a partir do aceite definitivo pelo fiscal do contrato.

9.1.1. A garantia devera abranger a realizacdo de manutenc¢des corretivas no equipamento, incluindo seus acessorios e
periféricos, bem como a substituicdo de pecas e/ou componentes que apresentem defeitos, desgastes ou irregularidades, sem
onus adicional para a Administracao.

9.1.2. as despesas com hora técnica dos servicos, deslocamento, hospedagem e alimentagdo do (s) profissional (is)
responsavel (is) pelos servigos, correrdo as expensas da contratada, assim como nos casos de eventuais manutengdes nas
quais haja necessidade de serem realizadas fora das dependéncias da Imprensa Universitaria/MG, incluindo transportes de
retirada e devolucdo do equipamento, também de responsabilidade da empresa.

9.1.3. a garantia sera prestada com vistas a manter o equipamento fornecido em perfeitas condi¢des de uso, sem qualquer
onus ou custo adicional para o Contratante.

9.1.4. as pecas que apresentarem vicio ou defeito no periodo de vigéncia da garantia deverdo ser substituidas por outras
novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrdes de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos das pecas
utilizadas na fabricagdo do equipamento.

9.1.5. uma vez notificada, a Contratada realizara a reparacdo ou substituicdo dos bens que apresentarem vicios ou defeitos
no prazo de até 7 (sete) dias uteis, contados a partir da data de retirada do equipamento das dependéncias da Administragao
pela Contratada ou pela assisténcia técnica autorizada.

9.1.6. o prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, podera ser prorrogado uma tnica vez, por igual periodo,
mediante solicitacdo escrita e justificada da Contratada, aceita pela Contratante.

9.1.7. decorrido o prazo para reparos e substitui¢des sem o atendimento da solicitacdo do Contratante ou a apresentagdo de
justificativas pela Contratada, fica a Contratante autorizada a contratar empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou
a substitui¢do do bem ou de seus componentes, bem como exigir da Contratada o reembolso pelos custos respectivos, sem
que tal fato acarrete a perda da garantia do equipamento.

9.1.8. A assisténcia técnica a ser prestada deverd compreender, no minimo:
® diagnostico de falhas, defeitos ou mau funcionamento do equipamento;
® realizacdo de manutengdo corretiva, incluindo reparos e ajustes necessarios ao pleno funcionamento do bem;

® substituicao de pecas, componentes ou acessorios defeituosos, sem 6nus adicional para a Administragdo durante o
periodo de garantia;

¢ fornecimento de suporte técnico especializado, presencial ou remoto, conforme a necessidade;
® disponibilizagdo de profissionais qualificados ou rede autorizada para atendimento e;
® orienta¢des técnicas quanto a operagcdo e manutencdo do equipamento, sempre que solicitado pela Administragao.

9.1.9. Os servicos de assisténcia técnica deverdo ser prestados de forma tempestiva, de modo a minimizar o tempo de
indisponibilidade do equipamento, conforme prazos maximos estabelecidos para atendimento e solu¢do dos chamados no
Termo de Referéncia.
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10. Treinamento

10.1. A contratada devera proporcionar treinamento adequado aos servidores lotados na unidade contratante, abrangendo aspectos
tedricos e praticos relativos a operacdo, aos componentes, aos acessorios e aos periféricos do equipamento.

10.1.1. O treinamento devera contemplar, no minimo:
I — instrucGes sobre operacdo segura e eficiente do equipamento;
IT — identificacdo e funcionamento dos principais componentes;
IIT — procedimentos basicos de manutencdo preventiva e;
IV — orientacdes para solucdo de falhas operacionais simples.

10.1.2. O treinamento devera ser realizado no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas apos a conclusdo da instalacao do
equipamento e a realizacdo dos testes de funcionamento, ou, em caso de motivo de forca maior, em data a ser acordada
entre as partes.

10.1.3. O treinamento devera ser ministrado por profissional qualificado, no local da instalacdo do equipamento (Setor de
Acabamento - Imprensa Universitaria da UFMG - Avenida Presidente Anténio Carlos, n°® 6.621 - Campus Pampulha - CEP:
31.270-901 - Belo Horizonte/MG), sem 6nus adicional para a contratante.

10.1.2. O treinamento devera ser dividido em duas etapas conforme segue abaixo:

a) 1* etapa — treinamento inicial: destinado a capacitacdo dos servidores responsaveis pela operacdo do
equipamento, de modo a proporcionar conhecimentos suficientes para a realizacdo das atividades com qualidade,
eficiéncia e seguranca.

b) 2° etapa - treinamento complementar (reciclagem): destinada a revisdo do treinamento inicial e ao
esclarecimento de ddvidas surgidas ap6s o inicio da operacdao do equipamento. Essa etapa justifica-se pela
necessidade de consolidacdo do aprendizado e pelo surgimento de situagdes praticas no ambiente de produgdo que
demandam orientagdo técnica adicional.

10.1.3. O treinamento complementar terd carga horaria minima de 16 (dezesseis) horas e serd ministrado aos mesmos 4
(quatro) servidores participantes do treinamento inicial.

10.1.4. A realizacdo da segunda etapa devera ocorrer apo6s periodo de utilizacdo do equipamento, em data a ser acordada
entre as partes, de modo a otimizar a absor¢dao do conhecimento e a produtividade dos operadores.

10.1.5. Todas as despesas relativas a realizacdo das duas etapas do treinamento, incluindo horas técnicas, deslocamento,
alimentagdo, hospedagem e quaisquer outras necessarias, correrdo integralmente as expensas da contratada, sem Onus
adicional para a contratante.

11. Levantamento de Mercado

11.1. Quadro 1 - Solucdes de mercado (fornecedores) que atendem aos requisitos especificados no item 4 deste Estudo

Técnico Preliminar:

OBJETO

FORNECEDORES

CNPJ

LOCALIZACAO

Equipamentos graficos

BB TECNOLOGIA E SERVICOS S.A

42.318.949/0006-99

RUA DOS GUAJAJARAS, 931 - SALA:
800; - CENTRO - CEP: 30.180-100 -
BELO HORIZONTE/MG

Equipamentos graficos

WORKING PLUS COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

02.865.909/0001-38

RUA GOIAS, 00362 - A 362 -
ENCANTADO - CEP: 20.756-120 - RIO
DE JANEIRO/RJ.

Equipamentos gréficos

ELCMAR - COMERCIAL LTDA

03.685.124/0001-46

RUA PEDRO CARLOS DE SOUZA, 84
- SALA 307 ED MADEIRA - ILHA DE
SANTA MARIA - CEP: 29.051-050 -
VITORIA/ES

Equipamentos graficos

OSIRIS COMERCIO E SERVICOS

05.388.792/0001-37

RUA ALBERTO DE OLIVEIRA
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LTDA SANTOS, 40 - EDIF PRESIDENTE
KENNEDY SALA 201 A 204 SALA 208
A 212 - CENTRO - CEP: 29.010-250 -
VITORIA/ES
Equipamentos gréfjcos COMGRAF COMERCIO DE 74.363.318/0001-73 RUA MARIA CARLOTA, N° 987 -
MAQUINAS GRAFICAS VILA MATILDE - CEP: 03.647-000 -
SAO PAULO/SP
Equipamentos gréficos APOLO SISTEMAS GRAFICOS, 57.812.828/0001-61 RUA SANTA MONICA, N° 1.383 -
INDUSTRIA, COMERCIO, PARQUE INDUSTRIAL SAN JOSE -
SERVICOS, IMPORTAGCAO E LOTE 04 - QUADRA H - CEP: 06.715-
EXPORTACAO - EIRELI 865 - COTIA/SP
Equipamentos graficos |RIZON INDUSTRIA DE MAQUINAS 73.932.832/0001-10 RUA DAMARIS ROSA DE MENEZES
LTDA. MONTEIRO, N° 115 - LINDOIA - CEP:
86.031-216 - LONDRINA/PR
Equipamentos gréficos SICOLI INDUSTRIA E COMERCIO 67.642.736/0001-34 RUA DO HIPODROMO, N° 1.420 A -
DE MAQUINAS LTDA. BRAS - CEP: 03.162-020 - SAO PAULO
/SP

11.2. O valor de referéncia do bem a ser adquirido através da presente contratacdo, foi obtido através de Propostas Comerciais
de fornecedores do ramo do objeto, bem como em consultas realizadas junto ao Sistema "Pesquisa de Precos" disponivel no
Portal de Compras do Governo Federal (https://www.gov.br/compras/pt-br/), nos termos da Instrucdo Normativa n° 65, de 7

de julho de 2021.

11.3. O custo estimado da contratagdo possui carater sigiloso e serd tornado publico apenas e imediatamente ap6s o julgamento

das propostas.

11.3.1. Quando as propostas permanecerem com precos acima do or¢amento estimado, o custo estimado da contratacdo sera
tornado ptiblico ap6s a fase de lances.

Descricao/ Identif. [Unidade|Quantid.| Valor unitario
médio de
Item Especificacdo Catmat de referéncia
/Catser
medida

Maéquina automética para alceamento através de
sistema de torre (Alceadeira de torre), com seus
1 respectlvgs penfencqs e comfjonentes, compostal 150479 | Unidade 1 SIGILOSO
pelas unidades de intercalacdo, grampeamento,
dobra, corte, entrega e empilhamento.

12. Descricdo da solucdao como um todo

12.1. A solucdo proposta consiste na aquisicdo de maquina automatica para alceamento através de sistema de torre (Alceadeira de
torre), destinado a organizacdo, intercalacdo e montagem de conjuntos de folhas impressas, etapa integrante do processo de

acabamento gréfico.

12.2. O equipamento sera incorporado a estrutura de producdo grafica da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), com a
finalidade de atender as demandas de confeccdo de materiais institucionais diversos, tais como livros, cartazes, provas e folhetos,
oriundos das unidades académicas e administrativas.

12.3. A solucdo contempla a automatizacdo da etapa de acabamento, especialmente no que se refere a intercalacdo de paginas,
formacdo de cadernos e preparacdo dos materiais para encadernacdo ou finalizacdo, assegurando maior padronizacao,

produtividade e qualidade dos produtos graficos.

12.4. A adocdo do equipamento permitird a otimizacdo do fluxo produtivo interno, com reducdo de interven¢bGes manuais,
minimizacdo de erros operacionais e melhoria na eficiéncia do processo grafico como um todo.
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12.5. Integram a solucdo, ainda, os servicos necessarios a plena operacionalizacdo do equipamento, incluindo instalacdo,
configuragdo e treinamento dos servidores responsaveis por sua operacao, garantindo o adequado uso e manutencdo da capacidade

produtiva.

13. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

13.1. O quantitativo do bem a ser adquirido, objeto do presente Estudo, foi definido tendo em vista a producdo total de impressos
graficos diversos realizada pela Imprensa Universitaria/UFMG, conforme Relatério Técnico de Producao Grafica - Exercicio de

2025, Anexo V deste Estudo Técnico Preliminar.

13.2. Foram também realizadas verificacbes em conformidade com a programacdo de futuras demandas das diversas unidades
administrativas e académicas da UFMG visando a confec¢do de materiais graficos diversos (panfletos, folders, apostilas, livros,

etc.), conforme consolidacdo demonstrada nas tabelas abaixo:

Previsao de producoes graficas

Exercicio de 2027

Unidade/Solicitante: COLTEC - Secdo de Logistica

Material produzido Data Quantidade

Revista Workbook Out/2027 2.200

Apostila espiral Matematica Outf2027 330

Apostila espiral Leitura Mow/2027 280

Apostilas diversas espiral Mow/2027 675

Apostilas espiral Fev/2027 300

Apostilas diversas espiral Mar/2027 2.543

Apostilas diversas espiral Mar/2027 1.332

Apostilas diversas espiral Abr/2027 1.083

Apostilas diversas espiral Abr/2027 750

Apostilas diversas espiral Jun/2027 239
Unidade/Sclicitante: DRI - UFMG

Material produzido Data Quantidade

Crachas Set/2027 115

Cartaz Jommada Estudos Mow/2027 50

Folder CEE Few/2027 150

Cartaz Encontro CELA Mar/2027 70
Unidadef/Solicitante: PROGRAD

Material produzido Data Quantidade

Calendarios Mov/2027 20.000
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Unidade/Solicitante

: CECOM

Material produzido Data Quantidade

Folder Minha UFMG Janf2027 7.500
Unidade/Solicitante: COPEVE

Material produzido Data Quantidade

Folhas de respostas Mov/2027 4214
Unidade/Solicitante: Centro Pedagdgico

Material produzido Data Quantidade

Cadernos de provas Outf2027 2200
Unidade/Solicitante: Faculdade de Farmacia

Material produzido Data Quantidade

Certificados Now/2027 5.000
Unidade/Solicitante: Faculdade de Direito

Material produzido Data Quantidade

Convites Honoris Causa Now/2027 700
Unidade/Solicitante: FUNDEP

Material produzido Data Quantidade

Panfletos Out/2027 12.000

Cartaz Olimpiada Quimica Few/2027 1.500

Folder Fev/2027 1.800

Cadernos prova Mar/2027 13.306

Cadernos prova Mal/2027 6.000
Unidade/Solicitante: CAED UFMG

Material produzido Data Quantidade

Envelopes Mov/2027 1.500

Revistas Dez/2027 1.500
Unidade/Solicitante: Biblioteca Universitaria

Material produzido Data Quantidade

Revista Outf2027 10.000

Boletim Conexao Mar/2027 2.500
Unidade/Solicitante: DAC

Material produzido Data Quantidade

Certificados Now/2027 500
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Unidade/Solicitante: FALE

Material produzido Data Quantidade

Envelopes timbrados Set/2027 10.000
Unidade/Solicitante: Espaco do Conhecimento

Material produzido Data Quantidade

Folders Ago/2027 5.000
Unidade/Solicitante: FAE

Material produzido Data Quantidade

Certificados Set/2027 10.000

Convites Out/2027 750
Unidade/Solicitante: Escola de Enfermagem / Cenex

Material produzido Data Quantidade

Certificados Dez/2027 3.000

Certificados Fev/2027 3.000

Convites Mar/2027 550
Unidade/Solicitante: Fafich/Diretoria

Material produzido Data Quantidade

Convites Dez/2027 600

Envelopes Mar/2027 2.000
Unidade/Solicitante: ICB/Diretoria

Material produzido Data Quantidade

Convites Honoris Causa Few/2027 1.100
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Unidade/Solicitante:

Escola de Misica

Material produzido Data Quantidade

Cartazes diversos Fev/2027 5.800
Unidade/Scolicitante: Proplan

Material produzido Data Quantidade

Livro Fevw/2027 1.000
Unidade/Solicitante: Conservatdrio de Misica

Material produzido Data Quantidade

Folder Agenda Few/2027 5.000

Folder Agenda Mar/2027 5.000

Folder Agenda Abr/2027 3.000
Unidade/Solicitante: DRCA/JUFMG

Material produzido Data Quantidade

Diplomas Few/2027 4.000

Diplomas Mar/2027 200
Unidade/Solicitante: Museu de Historia

Material produzido Data Quantidade

Blocos controle Out/2027 250
Unidade/Solicitante: Escola de Veterinaria

Material produzido Data Quantidade

Revista Mar/2027 3.000
Unidade/Solicitante: ICEX

Material produzido Data Quantidade

Cédulas votacio Few/2027 1.240

Cédulas votacio Abr/2027 1.300
Unidade/Solicitante: DGA

Material produzido Data Quantidade

Folder "Papa pilha" Out/2027 1.000

14. Estimativa do Valor da Contratacao

14.1. O valor total estimado da contratacdo foi apurado conforme os critérios estabelecidos na Instrucao Normativa n°® 65, de 7
de julho de 2021, para fins de definicdo do valor de referéncia do item deste certame.

14.2. O custo estimado da contratagdo possui carater sigiloso e sera tornado publico apenas e imediatamente apds o julgamento

das propostas.

14.2.1. Quando as propostas permanecerem com precos acima do orcamento estimado, o custo estimado da contratagdo sera
tornado publico apds a fase de lances.
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15. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

15.1. Ndao se mostra viavel o parcelamento do objeto da contratacdo, tendo em vista que se trata da aquisicdo de maquina
automatica para alceamento através de sistema de torre (Alceadeira de torre), cuja natureza demanda fornecimento integral como
solucdo unica e integrada.

A alceadeira de torre é composta por um conjunto de médulos e sistemas interdependentes, projetados para operar de forma
conjunta e sincronizada, ndo sendo tecnicamente possivel sua fragmentacdo em itens auténomos passiveis de fornecimento por
diferentes contratadas, sem prejuizo a funcionalidade e ao desempenho do equipamento.

Adicionalmente, verifica-se que, no mercado fornecedor desse tipo de equipamento grafico, ndo é pratica a comercializacdo de
partes, mdédulos ou componentes de forma isolada, uma vez que tais elementos sdo concebidos para funcionar como um sistema
integrado, com arquitetura proprietaria. Dessa forma, ndo ha garantia de compatibilidade técnica entre componentes de fabricantes
distintos, tampouco viabilidade de adaptagdo entre sistemas diversos.

Eventual parcelamento do objeto poderia acarretar riscos relevantes, tais como incompatibilidade entre componentes, dificuldades
de integracdo, comprometimento da garantia do fabricante, além de incertezas quanto a responsabilidade técnica pela instalacdo,
configuracdo, treinamento e assisténcia técnica.

Ademais, a contratagdo de um tnico fornecedor assegura maior eficiéncia na execucdo contratual, padronizacdo tecnolégica,
simplificacdo da gestdo administrativa e clara defini¢cdo de responsabilidades, contribuindo para a mitigacdo de riscos operacionais.

Ressalta-se, ainda, que tal entendimento encontra respaldo na Stimula n° 247 do Tribunal de Contas da Unido — TCU, a qual admite
a ndo adocdo do parcelamento quando houver prejuizo ao conjunto do objeto ou risco de perda de economia de escala.

Dessa forma, conclui-se que a contratagdo em item tnico é a solucdo mais adequada para atender a necessidade administrativa,
garantindo a plena operacionalidade do equipamento e a eficiéncia na prestacdo dos servigos associados.

16. Contratacées Correlatas e/ou Interdependentes
16.1. Nao foram identificadas contratagdes correlatas e/ou interdependentes ao presente certame.

A solucdo pretendida é auténoma e suficiente para o atendimento da necessidade administrativa, ndo dependendo de outras
contratagdes para sua plena implementacdo, operacdo ou funcionalidade.

Dessa forma, conclui-se que a presente contratacdo ndo possui vinculo de dependéncia com outros processos licitatérios ou
contratacdes em andamento no ambito da Administragao.

17. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

17.1. A presente contratacao encontra-se devidamente alinhada ao Plano de Desenvolvimento Institucional — PDI da UFMG
2024-2029, especialmente ao subitem 6.2.4 — Imprensa Universitaria (p. 436), conforme Anexo VI deste Estudo Técnico
Preliminar.

A aquisicdo do equipamento grafico do tipo alceadeira de torre visa atender as demandas da comunidade universitaria quanto a
producdo de materiais gréaficos diversos, tais como livros, cartazes, apostilas, folhetos e provas, contribuindo para o aprimoramento
da qualidade, eficiéncia e capacidade produtiva dos servicos gréaficos institucionais, em consonancia com as diretrizes estratégicas
estabelecidas no referido PDI.

17.1.1. Ressalta-se, ainda, que o bem a ser adquirido encontra-se devidamente previsto no Plano Anual de Contratacgoes
(PAC) da unidade, referente ao exercicio de 2026, conforme Anexo III deste Estudo, evidenciando a compatibilidade da
demanda com o planejamento anual das contratagoes.

17.1.2. Destaca-se que a presente contratacao observa o principio do planejamento, previsto no art. 5° da Lei n® 14.133/2021
, bem como o disposto no art. 18 do referido diploma legal, que estabelece a necessidade de alinhamento das contratagoes
com o planejamento estratégico do 6rgdo ou entidade.
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17.3. Dessa forma, resta demonstrado que a contratacdo pretendida estd em conformidade com os instrumentos de planejamento
institucional e normativos vigentes, contribuindo para a adequada execucao das politicas e objetivos estratégicos da Universidade.

18. Resultados Pretendidos

18.1. A aquisicdo do equipamento grafico denominado maquina automatica para alceamento por sistema de torre (alceadeira de
torre) visa atender as demandas de produgdo gréafica da Imprensa Universitdria da UFMG, especialmente na etapa de acabamento,
que constitui fase essencial do processo produtivo da unidade. O equipamento serd empregado na confec¢do de livros, apostilas,
manuais, provas, cartazes, panfletos e demais materiais impressos produzidos pela Instituicdo, contribuindo para a melhoria da
qualidade, da padronizacdo e da confiabilidade dos produtos finais.

18.2. A contratacdo objetiva promover a modernizacdo do parque gréafico da Imprensa Universitaria, ampliando sua capacidade
operacional e proporcionando maior eficiéncia na execugdo das atividades de acabamento grafico, em especial diante do
crescimento das demandas institucionais por materiais impressos.

18.3. Destaca-se, nesse contexto, a implementacdo do Vestibular Seriado da UFMG, que passou a demandar a producdo de elevado
volume de cadernos de provas, submetidos a rigorosos requisitos de qualidade, sigilo e cumprimento de prazos. Apenas para o
Seriado 2026, foram confeccionados 52.500 (cinquenta e dois mil e quinhentos) cadernos de provas pela Imprensa Universitdria,
havendo expectativa de aumento desse quantitativo para o Seriado 2027, em razdo da realizagdo concomitante da Etapa 2 do
Seriado 2026 e da Etapa 1 do Seriado 2027.

18.4. Com a utilizacdo do novo equipamento, espera-se reduzir significativamente o tempo necessdrio para a execucdo das
atividades de acabamento, aumentar a produtividade e possibilitar maior capacidade de atendimento as demandas das unidades
académicas e administrativas da UFMG, especialmente em periodos de elevada concentracdo de servicos.

18.5. Espera-se, ainda, a reducdo de retrabalhos e desperdicios decorrentes de operacdes manuais, maior precisao e uniformidade
no alceamento de materiais, bem como a otimizacdao da utilizagdo dos recursos humanos e materiais envolvidos no processo
produtivo.

18.6. A contratacdo contribuird igualmente para o fortalecimento da autonomia institucional na producdo grafica, reduzindo a
dependéncia de contratagOes externas para execucdo de servicos especializados de acabamento e proporcionando ganhos de
economicidade no médio e longo prazos.

18.7. Dessa forma, os resultados pretendidos alinham-se aos principios da eficiéncia, da economicidade, da eficdcia e do
planejamento previstos na Lei n° 14.133/2021, assegurando melhor aproveitamento dos recursos ptiblicos e maior qualidade na
prestacdo dos servicos graficos destinados a comunidade universitdria.

19. Providencias a serem Adotadas

19.1. Néo se identificam, no ambito da unidade demandante, providéncias prévias a serem adotadas para viabilizar a contratagdo e
a implementagdo da solugdo pretendida.

O ambiente fisico e a infraestrutura existente mostram-se adequados para a instalacdo e operag¢do do equipamento gréafico do tipo
alceadeira de torre, ndo sendo necessarias adaptagoes, adequagdes ou contratagdes complementares.

Ressalva-se, contudo, que deverdo ser observadas eventuais recomendacdes técnicas do fabricante quanto as condigdes de
instalacdo e operacdo do equipamento, tais como requisitos elétricos, espaciais e ambientais, as quais, caso existentes, serdo
devidamente atendidas pela Administracao.

Dessa forma, conclui-se que a solucdo poderad ser implementada de forma imediata apds a contratacdo, sem a necessidade de
intervengoes adicionais relevantes por parte da Administragao.
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20. Possiveis Impactos Ambientais

20.1. O objeto da presente contratacdo consiste na aquisicao de maquina automatica para alceamento através de sistema de torre
(Alceadeira de torre), com seus respectivos periféricos e componentes, composta pelas unidades de intercalagdo, grampeamento,
dobra, corte, entrega e empilhamento, destinado a composicdo e acabamento de materiais impressos, caracterizando-se como bem
comum, nos termos da Lei n° 14.133/2021, uma vez que seus padroes de desempenho e qualidade podem ser objetivamente
definidos no edital.

Nao obstante sua classificagdo como bem comum, trata-se de equipamento inserido em contexto produtivo especifico da atividade
grafica, cujas caracteristicas se relacionam a capacidade operacional, nimero de estagdes, integracdo com equipamentos existentes
e desempenho esperado, aspectos usualmente definidos por especificacoes de mercado.

20.2. Em consulta ao Guia Nacional de Contratacdes Sustentaveis — 8 Edicdo (2025), disponivel no sitio oficial da Advocacia-
Geral da Unido-AGU, verificou-se que ndo ha diretrizes ou critérios especificos aplicaveis a equipamentos dessa natureza,
diferentemente do que ocorre com categorias mais padronizadas, como bens de consumo ou equipamentos de uso geral (tais como
informatica, mobiliario e veiculos).

Ademais, por se tratar de bem de capital duravel, a avaliacdo para fins de contratagdo concentra-se em requisitos de desempenho,
eficiéncia operacional e compatibilidade com o processo produtivo, ndo havendo, no referido Guia, parametros objetivos que
permitam a incorporagao direta de critérios de sustentabilidade especificos ao objeto.

Ressalta-se, ainda, que a eventual inclusdo de exigéncias genéricas de sustentabilidade, dissociadas de pardmetros técnicos
aplicaveis ao equipamento, poderia restringir indevidamente a competitividade do certame, em afronta aos principios da isonomia,
da competitividade e da selecdo da proposta mais vantajosa, previstos na Lei n° 14.133/2021.

20.3. Nao obstante a inexisténcia de critérios especificos, a presente contratacdo observa os principios do desenvolvimento
nacional sustentavel, conforme disposto no art. 5° e no art. 11 da Lei n° 14.133/2021, bem como as diretrizes do Decreto n° 7.746
/2012, no que couber.

Nesse sentido, serdo considerados, de forma subsidiaria e sem prejuizo a competitividade, critérios gerais de sustentabilidade, tais
como:

® preferéncia por equipamentos com maior eficiéncia energética, quando tecnicamente compativel;

® observancia de normas ambientais aplicaveis a fabricacdo e comercializagdo do equipamento;

® adequada destinacdo de residuos eventualmente gerados durante a instalacdo e operacao e;

® priorizacdo de solugdes que contribuam para a reducao de desperdicios no processo produtivo grafico.

20.4. Dessa forma, conclui-se que, em razdo da natureza do objeto e da auséncia de critérios especificos no Guia, ndo se verifica a
aplicabilidade de exigéncias ambientais especificas, sem prejuizo da observancia dos principios gerais de sustentabilidade,
eficiéncia, economicidade e desenvolvimento nacional sustentavel.

21. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagdo.
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21.1. Justificativa da Viabilidade

A andlise realizada no presente Estudo Técnico Preliminar evidencia que a contratagdo pretendida é vidvel sob os aspectos técnico,
operacional, orcamentario e institucional, atendendo aos requisitos necessarios para o adequado cumprimento do objeto e a
satisfacdo do interesse ptblico.

Sob o aspecto técnico, a solugdo proposta — aquisicdo de maquina automética para alceamento através de sistema de torre
(Alceadeira de torre), — mostra-se plenamente adequada as necessidades da Imprensa Universitaria da UFMG, especialmente no
que se refere a etapa de acabamento da producado grafica, sendo compativel com os processos produtivos atualmente adotados, sem
prejuizo a integracdo com os demais equipamentos e fluxos de trabalho existentes.

No que se refere ao aspecto operacional, verifica-se que a implementacdo da solucdo ndo demanda adaptagdes estruturais
relevantes, conforme demonstrado neste Estudo, sendo possivel sua instalacdo e entrada em operacdo de forma imediata apds a
contratacdo, com potencial de incremento significativo na eficiéncia, na capacidade produtiva e na qualidade dos servicos
prestados.

Quanto ao aspecto orcamentario, a contratacdo encontra-se devidamente prevista no Plano Anual de Contratagdoes (PAC) do
exercicio de 2026, evidenciando alinhamento com o planejamento institucional e disponibilidade para sua execucdo, em
observancia ao principio do planejamento.

Adicionalmente, a solucdo apresenta aderéncia as diretrizes estratégicas estabelecidas no Plano de Desenvolvimento Institucional
(PDI) da UFMG 2024-2029, contribuindo para o fortalecimento da infraestrutura da Imprensa Universitaria e para o atendimento
qualificado das demandas da comunidade académica e administrativa.

Ressalta-se, ainda, que a contratagcdo observa os principios da eficiéncia, economicidade, planejamento e desenvolvimento nacional
sustentavel, previstos na Lei n°® 14.133/2021, ndo se identificando Obices técnicos, operacionais ou administrativos a sua
implementacao.

Diante do exposto, conclui-se pela plena viabilidade da contratagdo, mostrando-se a solucdo adequada, necesséria e suficiente para
o atendimento da demanda identificada, com expectativa de geragcdo de beneficios institucionais relevantes e mensuraveis.

22. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.

Despacho: O presente planejamento estd em conformidade com os requisitos administrativos necessarios ao cumprimento do objeto, atendendo
adequadamente as demandas da instituicdo e aos beneficios pretendidos.

Alexandro Gomes Assinado de forma digital por

Alexandro Gomes da Cruz
da Cruz Dados: 2026.06.08 15:08:13 -03'00'

ALEXANDRO GOMES DA CRUZ

Membro da comissdo de contratagdo

Despacho: O presente planejamento estd em conformidade com os requisitos administrativos necessarios ao cumprimento do objeto, atendendo
adequadamente as demandas da instituicdo e aos beneficios pretendidos.

JOSé Sena dOS Assinado de forma digital por

José Sena dos Santos Junior
Dados: 2026.06.08 15:07:58

Santos Junior 5o

JOSE SENA DOS SANTOS JUNIOR

Membro da comissdo de contratacdo
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Despacho: O presente planejamento estd em conformidade com os requisitos administrativos necessarios ao cumprimento do objeto, atendendo

adequadamente as demandas da instituicdo e aos beneficios pretendidos.

Paulo RObertO Assinado de forma digital por

Paulo Roberto Valsechi Carneiro

Valsechi Carneiro D2dos: 20260608 15:07:37

-03'00'
PAULO ROBERTO VALSECHI CARNEIRO

Agente de contratagdo

1
tf Assinou eletronicamente em 08/06/2026 as 15:04:45.
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

IMPRENSA UNIVERSITARIA

IMPRENSA UNIVERSITARIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
PREGAO ELETRONICO

Processo Administrativo n. ° 23072.219706/2026-42
ANEXO II1

Planilha de Especificacao de Bem Importado

Objeto:

Mdaquina automatica para alceamento através de sistema
torre (Alceadeira de torre)

Quantidade: 1 (uma) unidade

Maquina ofertada:

de

Fabricante/Marca:

Modelo:

Procedéncia:

Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM):

Peso do equipamento:

Dimensdes de embalagem:

Valor unitario do equipamento em moeda estrangeira (pais de origem):

Valor unitario do equipamento em moeda nacional (R$):

Porto de origem:

Porto de destino:

de de 2026,

Assinatura do responsavel

Nome e identificagdo

ANEXO IIl DO T.R. — Planilha de Especificagdo de Bem Importado




UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

IMPRENSA UNIVERSITARIA

IMPRENSA UNIVERSITARIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
PREGAO ELETRONICO

Processo Administrativo n.° 23072.219706/2026-42
ANEXO IV
TERMO DE CIENCIA E CONCORDANCIA

Por meio deste instrumento, ..................... (identificar o Contratado) declara que esta
ciente e concorda com as disposi¢cdes e obrigacdes previstas no Edital, no Termo de
Referéncia e nos demais anexos a que se refere o Pregdon°........... /20....... , bem como que
se responsabiliza, sob as penas da Lei, pela veracidade e legitimidade das informacdes e

documentos apresentados durante o processo de contratacao.

Local-UF, ........ de covveeeene. de 2026

(Nome e Cargo do Representante Legal)

ANEXO IV DO T.R. — Termo de Ciéncia e Concordancia



