

PROCESSO N.º 23072.047807/2015-52
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 021/2015

SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 021/2016 QUE FIRMAM A UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS E A EMPRESA CONSERVO SERVIÇOS GERAIS LTDA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA DEPARTAMENTOS DA PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO.

A UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS-UFMG, autarquia federal de regime especial, CNPJ 17.217.985/0058-40, com endereço à Av. Antônio Carlos 6627, Pampulha, Belo Horizonte, neste ato denominada CONTRATANTE, por intermédio do Departamento de Logística de Suprimentos e de Serviços Operacionais - DLO/UFMG, representado por seu Pró-Reitor de Administração da UFMG, Prof. Mario Fernando Montenegro Campos, CPF n.º 244.927.286-00 Carteira de identidade n.º 975.505 e a empresa CONSERVO SERVIÇOS GERAIS LTDA CNPJ 17.027.806/0001-76, com endereço na Av. Presidente Juscelino Kubitschek n.º 2187 - Bairro Vila Oeste - Belo Horizonte/MG - CEP: 30.535-550, neste ato denominada CONTRATADA, representada pelo sócio administrador, Sr. Marcelo Vilanova Monken CPF n.º 767.794.166-49, Carteira de identidade MG - 3.998.638 SSP/MG, resolvem firmar o presente TERMO DE APOSTILAMENTO, mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Conforme prevê a Cláusula sétima do Contrato n.º 021/2016, procede-se a repactuação anual, conforme quantitativos e valores abaixo e planilhas anexas, parte integrante do presente instrumento, para vigorar da seguinte maneira, conforme a Convenção Coletiva 2017/2018 de Belo Horizonte:

Reajuste salarial em dois momentos, sendo o primeiro, retroativo a 1º de maio de 2017 e o segundo, a partir de 1º de janeiro de 2018.

CLÁUSULA SEGUNDA: O valor mensal estimado do Contrato com as alterações previstas na repactuação contratual, passa de R\$ R\$ 44.486,39 (quarenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e trinta e nove centavos), para R\$ 46.131,99 (quarenta e seis mil, cento e trinta e um reais e noventa e nove centavos), representando um acréscimo mensal de R\$ 1.645,60 (mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e sessenta centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA: As despesas correrão por conta do Programa de Trabalho 043719 e natureza de despesa 339039.

Parágrafo Único: Foi emitida a Nota de Empenho 2017NE800158, para fazer face às despesas inerentes ao contrato, relativas ao exercício financeiro corrente. Será emitida, no exercício(s) subsequente(s) Notas(s) de Empenho visando ao atendimento das despesas correntes no curso da relação contratual, inclusive as de reforço, que terá uma via anexada aos autos do processo administrativo.

CLÁUSULA QUARTA: Permanecem inalteradas as demais disposições contratuais.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente Termo de Apostilamento em 02 (duas) vias de igual teor e validade.

Belo Horizonte, 25 de janeiro de 2018.

Prof. Mario Fernando Montenegro Campos
Pró-Reitor de Administração/UFMG

Marcelo Vilanova Monken
Conservo Serviços Gerais Ltda



ANEXO I-C - QUADRO RESUMO DO VALOR MENSAL E ANUAL DOS POSTOS - DEPTº PROJETOS/PRA, DEPTº PLANEJAMENTO FÍSICO/PROPLAN

| TIPO DE SERVIÇO | QTDE. POSTOS | VALOR MENSAL ESTIMADO PARA DEFINIÇÃO DA HORA POSTO | VALOR HORA POR TIPO DE POSTO | QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA DE HORAS POR TIPO DE POSTO | VALOR ANUAL TOTAL | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | [a] | [c] = [a] x [b] |
| 1) Arquit. de Edificações Junior | 0 | R\$ 18.596,40 | R\$ 84,53 | 0 | R\$ | - |
| 2) Arquiteto Edificações Sênior | 1 | R\$ 22.185,36 | R\$ 100,85 | 2640 | R\$ | 266.244,00 |
| 3) Arquiteto Edificações Sênior - 30 horas | 0 | R\$ 15.688,24 | R\$ 104,59 | 0 | R\$ | - |
| 4) Arquiteto de Patrimônio Sênior - 30 horas | 0 | R\$ 15.688,24 | R\$ 104,59 | 0 | R\$ | - |
| 5) Desenhista Projetista Master | 0 | R\$ 9.837,87 | R\$ 44,72 | 0 | R\$ | - |
| 6) Engenheiro Civil Sênior Especializado em Estrutura | 1 | R\$ 23.138,16 | R\$ 105,18 | 2640 | R\$ | 277.675,20 |
| 7) Engenheiro Civil Sênior Especializado em Instalações Hidrossanitárias | 0 | R\$ 23.138,16 | R\$ 105,18 | 0 | R\$ | - |
| 8) Eng. Eletricista Junior Sem Periculosidade | 0 | R\$ 18.596,40 | R\$ 84,53 | 0 | R\$ | - |
| 9) Eng. Eletricista Master Sem Pericul. | 0 | R\$ 27.596,33 | R\$ 125,44 | 0 | R\$ | - |
| 10) Engenheiro Mecânico Sênior | 0 | R\$ 20.935,77 | R\$ 95,17 | 0 | R\$ | - |
| 11) Programador Visual Gráfico Sênior | 0 | R\$ 8.301,87 | R\$ 37,74 | 0 | R\$ | - |
| TOTAL | 2 | | | | R\$ | 543.919,20 |
| DESPESAS COM VIAGENS INCLUÍDOS DESPESAS INDIRETAS, LUCRO E IMPOSTOS: | | | | | | |
| DESPESAS | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | | TOTAL | | |
| 12) DESPESAS COM DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO DE BELO HORIZONTE PARA O INTERIOR DE MINAS GERAIS | 5 | R\$ 226,84 | | R\$ 1.134,20 | | |
| 13) DESPESAS COM TAXA DE DESLOCAMENTO | 5 | R\$ 121,75 | | R\$ 608,75 | | |
| 14) DESPESAS COM PASSAGENS (AÉREAS E TERRESTRES) | 5 | R\$ 576,71 | | R\$ 2.883,53 | | |
| DESPESAS COM CRECHE INCLUÍDOS DESPESAS INDIRETAS, LUCRO E IMPOSTOS | | | | | | |
| 15) DESPESAS COM PAGAMENTO DE CRECHE PARA FAIXA ETÁRIA DE 0 A 6 MESES | 1 | R\$ 2.265,00 | | R\$ 2.265,00 | | |
| 16) DESPESAS COM PAGAMENTO DE CRECHE PARA FAIXA ETÁRIA DE 7 A 24 MESES | 1 | R\$ 868,54 | | R\$ 868,54 | | |
| 17) PLANO DE SAÚDE | 1 | R\$ 1.904,68 | | R\$ 1.904,68 | | |
| VALOR GLOBAL ANUAL INCLUINDO DESPESAS COM VIAGENS A TRABALHO; AUXÍLIO CRECHE E PLANO DE SAÚDE | | | | | | |
| | | | | R\$ 553.583,90 | | |



ANEXO I - PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS (PROPOSTA) PARA O ITEM 1.1

PROCESSO N.º 23072.047807/2015-52
 PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 21/2015 - DLO/UFMG
 LICITANTE: CONSERVO SERVIÇOS GERAIS LTDA. - CNPJ: 17.927.806/0001-76
 ANEXOS IA E IB

Dados complementares para composição dos custos referente à mão-de-obra

| 1 | 2) Arquitecto Edificações Sênior | 3) Arquitecto Edificações Sênior - 30 horas | 4) Arquitecto de Património Sênior - 30 horas | 5) Desenhista Projectista Master | 6) Engenheiro Civil Sênior Especializado em Estrutura | 7) Engenheiro Civil Sênior Especializado em Instalações Hidrossanitárias | 9) Eng. Electricista Junior Sem Periculosidade | 9) Eng. Electricista Master Sem Pericul. | 10) Engenheiro Mecânico Sênior | 11) Programador Visual Gráfico Sênior |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1) Arquit. de Edificações Junior | R\$ 8.125,01 | R\$ 8.125,01 | R\$ 8.125,01 | R\$ 2.145,70 | R\$ 8.125,01 | R\$ 8.125,01 | R\$ 8.125,01 | R\$ 8.125,01 | R\$ 8.125,01 | R\$ 3.280,16 |
| 2) Arquitecto Edificações Sênior - CBO 2141-05 | Arquiteto de Edificações Sênior - CBO 2141-05 | Arquiteto Edificações Sênior - 30 horas - CBO 2141-05 | Arquiteto de Património Sênior - 30 horas - CBO 2141-15 | Desenhista Projectista Master - CBO 3165-05 | Engenheiro Civil Sênior Especializado em Estrutura - CBO 2142-15 | Engenheiro Civil Sênior Especializado em Instalações Hidrossanitárias - CBO 2142-40 | Eng. Electricista Junior Sem Periculosidade - CBO 2143-05 | Eng. Electricista Master com Periculosidade - CBO 2143-05 | Engenheiro Mecânico Sênior - CBO 2144-05 | Programador Visual Gráfico Sênior - CBO 7661-55 |
| 01/05/2014 | 01/05/2014 | 01/05/2014 | 01/05/2014 | 01/05/2014 | 01/05/2014 | 01/05/2014 | 01/05/2014 | 01/05/2014 | 01/05/2014 | 01/05/2014 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quantidade estimada de postos | | | | | | | | | | |
| MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO | | | | | | | | | | |
| Composição de Remuneração: | Valor (R\$) | Valor (R\$) | Valor (R\$) | Valor (R\$) | Valor (R\$) | Valor (R\$) | Valor (R\$) | Valor (R\$) | Valor (R\$) | Valor (R\$) |
| Salário Base 2015 (Outros especificar) | 8.125,01 | 6.610,66 | 6.610,66 | 4.047,87 | 10.112,60 | 10.112,60 | 8.125,01 | 12.063,60 | 9.148,78 | 3.344,16 |
| Total da Remuneração | 8.125,01 | 6.610,66 | 6.610,66 | 4.047,87 | 10.112,60 | 10.112,60 | 8.125,01 | 12.063,60 | 9.148,78 | 3.344,16 |

| MÓDULO 2 - BENEFÍCIOS MENSIS E DIÁRIOS | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Arquit. de Edificações Junior | | | | | | | | | | |
| Arquiteto Edificações Sênior | | | | | | | | | | |
| Arquiteto Edificações Sênior - 30 horas | | | | | | | | | | |
| Arquiteto de Património Sênior - 30 horas | | | | | | | | | | |
| Desenhista Projectista Master | | | | | | | | | | |
| Engenheiro Civil Sênior Especializado em Estrutura | | | | | | | | | | |
| Engenheiro Civil Sênior Especializado em Instalações Hidrossanitárias | | | | | | | | | | |
| Eng. Electricista Junior Sem Periculosidade | | | | | | | | | | |
| Eng. Electricista Master Sem Pericul. | | | | | | | | | | |
| Engenheiro Mecânico Sênior | | | | | | | | | | |
| Programador Visual Gráfico Sênior | | | | | | | | | | |
| Benefícios Mensais e Diários | Valor (R\$) | Valor (R\$) | Valor (R\$) | Valor (R\$) | Valor (R\$) | Valor (R\$) | Valor (R\$) | Valor (R\$) | Valor (R\$) | Valor (R\$) |
| Passagem de ônibus | 4,95 | | | | | | | | | |
| Valor do transporte com desconto | | | | | | | | | | |
| Valor unitário do Vale/Auxílio Alimentação | 25,00 | | | | | | | | | |
| Valor mensal do Vale/Auxílio Alimentação com desconto de 20% | | | | | | | | | | |
| Assistência médica e familiar (Se utilizar CCT Sengelo/Outros e Sinaenco fazer cotação do plano de saúde na planilha "Aux. Creche; Plano de Saúde") | | | | | | | | | | |
| Auxílio Creche (Se utilizar CCT Sengelo/Outros e Sinaenco fazer cotação na planilha "Aux. creche; Plano de saúde") | | | | | | | | | | |
| Seguro de vida, invalidez e funeral | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Outros (especificar) | | | | | | | | | | |
| Total de benefícios mensais e diários | 10,00 | 440,00 | 440,00 | 458,36 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 500,56 |

Nota: o valor informado deverá ser o custo real do insumo (descontado o valor eventualmente pago pelo empregado).



| MÓDULO 3 - INSUMOS DIVERSOS | | Arquit. de Edificações Junior | Arquiteto Edificações Sênior | Arquiteto Edificações Sênior - 30 horas | Arquiteto de Patrimônio Sênior - 30 horas | Desenhista Projetista Master | Engenheiro Civil Especializado em Estrutura | Engenheiro Civil Especializado em Instalações Hidrossanitárias | Eng. Eletricista Junior Sem Periculosidade | Eng. Eletricista Master Sem Pericul. | Engenheiro Mecânico Sênior | Programador Visual Gráfico Sênior |
|-----------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| | | Valor (R\$) | Valor (R\$) | Valor (R\$) | Valor (R\$) | Valor (R\$) | Valor (R\$) | Valor (R\$) | Valor (R\$) | Valor (R\$) | Valor (R\$) | Valor (R\$) |
| A | III - Insumos diversos | R\$ 13,53 | R\$ 13,53 | R\$ 13,53 | R\$ 13,53 | R\$ - | R\$ 13,53 | R\$ 13,53 | R\$ 13,53 | R\$ 13,53 | R\$ 13,53 | R\$ 13,53 |
| D | Outros (especificar) | | | | | | | | | | | |
| Total de Insumos Diversos: | | R\$ 13,53 | R\$ 13,53 | R\$ 13,53 | R\$ 13,53 | R\$ - | R\$ 13,53 | R\$ 13,53 | R\$ 13,53 | R\$ 13,53 | R\$ 13,53 | R\$ 13,53 |

Nota: Valores mensais por empregado.

| MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS | | Arquit. de Edificações Junior | Arquiteto Edificações Sênior | Arquiteto Edificações Sênior - 30 horas | Arquiteto de Patrimônio Sênior - 30 horas | Desenhista Projetista Master | Engenheiro Civil Especializado em Estrutura | Engenheiro Civil Especializado em Instalações Hidrossanitárias | Eng. Eletricista Junior Sem Periculosidade | Eng. Eletricista Master Sem Pericul. | Engenheiro Mecânico Sênior | Programador Visual Gráfico Sênior |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| | | Valor (R\$) | Valor (R\$) | Valor (R\$) | Valor (R\$) | Valor (R\$) | Valor (R\$) | Valor (R\$) | Valor (R\$) | Valor (R\$) | Valor (R\$) | Valor (R\$) |
| A | INSS - FGTS | R\$ 1.625,00 | R\$ 1.939,13 | R\$ 1.322,13 | R\$ 1.322,13 | R\$ 809,53 | R\$ 2.022,52 | R\$ 2.022,52 | R\$ 1.625,00 | R\$ 2.412,72 | R\$ 1.829,76 | R\$ 688,63 |
| B | SESI OU SESC | R\$ 121,88 | R\$ 145,43 | R\$ 99,16 | R\$ 99,16 | R\$ 60,72 | R\$ 151,69 | R\$ 151,69 | R\$ 121,88 | R\$ 180,95 | R\$ 137,23 | R\$ 50,16 |
| C | SENAI OU SENAC | R\$ 81,25 | R\$ 96,96 | R\$ 66,11 | R\$ 66,11 | R\$ 40,48 | R\$ 101,13 | R\$ 101,13 | R\$ 81,25 | R\$ 120,64 | R\$ 91,49 | R\$ 33,44 |
| D | INCRÁ | R\$ 18,25 | R\$ 19,39 | R\$ 13,22 | R\$ 13,22 | R\$ 8,10 | R\$ 20,23 | R\$ 20,23 | R\$ 18,25 | R\$ 24,13 | R\$ 18,30 | R\$ 6,69 |
| E | Salário Educação | R\$ 203,13 | R\$ 242,39 | R\$ 165,27 | R\$ 165,27 | R\$ 101,19 | R\$ 252,82 | R\$ 252,82 | R\$ 203,13 | R\$ 301,59 | R\$ 228,72 | R\$ 83,60 |
| F | FGTS | R\$ 650,00 | R\$ 775,65 | R\$ 528,85 | R\$ 528,85 | R\$ 323,81 | R\$ 809,01 | R\$ 809,01 | R\$ 650,00 | R\$ 985,09 | R\$ 731,90 | R\$ 287,53 |
| G | Seguro acidente do trabalho (RAT x FAP) | R\$ 299,00 | R\$ 356,80 | R\$ 243,27 | R\$ 243,27 | R\$ 148,95 | R\$ 372,14 | R\$ 372,14 | R\$ 299,00 | R\$ 443,94 | R\$ 336,68 | R\$ 123,06 |
| H | SEBRAE | R\$ 48,75 | R\$ 58,17 | R\$ 39,66 | R\$ 39,66 | R\$ 24,29 | R\$ 60,68 | R\$ 60,68 | R\$ 48,75 | R\$ 72,39 | R\$ 54,89 | R\$ 20,06 |
| Total | | R\$ 3.045,26 | R\$ 3.633,92 | R\$ 2.477,67 | R\$ 2.477,67 | R\$ 1.517,07 | R\$ 3.790,20 | R\$ 3.790,20 | R\$ 3.045,26 | R\$ 4.521,44 | R\$ 3.428,95 | R\$ 1.253,39 |

Observação: A licitante deve preencher o item G do Módulo 4, 1da planilha de composição de custos e formação de preços com o valor de seu FAP, a ser comprovado no envio de sua proposta adequada ao lance vencedor, mediante apresentação da GFIP ou outro documento apto a fazê-lo.

| Submódulo 4.2 - 13º (décimo terceiro) Salário | | Arquit. de Edificações Junior | Arquiteto Edificações Sênior | Arquiteto Edificações Sênior - 30 horas | Arquiteto de Patrimônio Sênior - 30 horas | Desenhista Projetista Master | Engenheiro Civil Especializado em Estrutura | Engenheiro Civil Especializado em Instalações Hidrossanitárias | Eng. Eletricista Junior Sem Periculosidade | Eng. Eletricista Master Sem Pericul. | Engenheiro Mecânico Sênior | Programador Visual Gráfico Sênior |
|---------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| | | Valor (R\$) | Valor (R\$) | Valor (R\$) | Valor (R\$) | Valor (R\$) | Valor (R\$) | Valor (R\$) | Valor (R\$) | Valor (R\$) | Valor (R\$) | Valor (R\$) |
| A | 13º Salário | R\$ 677,06 | R\$ 807,94 | R\$ 550,87 | R\$ 550,87 | R\$ 337,29 | R\$ 842,68 | R\$ 842,68 | R\$ 677,06 | R\$ 1.005,26 | R\$ 762,37 | R\$ 278,67 |
| B | Subtotal | R\$ 677,06 | R\$ 807,94 | R\$ 550,87 | R\$ 550,87 | R\$ 337,29 | R\$ 842,68 | R\$ 842,68 | R\$ 677,06 | R\$ 1.005,26 | R\$ 762,37 | R\$ 278,67 |
| Submódulo 4.1 sobre 13º (décimo terceiro) Salário | | R\$ 253,76 | R\$ 302,81 | R\$ 206,46 | R\$ 206,46 | R\$ 126,42 | R\$ 315,84 | R\$ 315,84 | R\$ 253,76 | R\$ 376,77 | R\$ 285,74 | R\$ 104,44 |
| Total | | R\$ 930,82 | R\$ 1.110,75 | R\$ 757,33 | R\$ 757,33 | R\$ 463,71 | R\$ 1.158,52 | R\$ 1.158,52 | R\$ 930,82 | R\$ 1.382,03 | R\$ 1.048,10 | R\$ 383,11 |



| Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade | | Arquit. de Edificações Júnior | Arquiteto Edificações Sênior | Arquiteto Edificações Sênior - 30 horas | Arquiteto de Patrimônio Sênior - 30 horas | Desenhista Projetista Master | Engenheiro Civil Especializado em Estrutura | Engenheiro Civil Sênior Especializado em Instalações Hidrossanitárias | Eng. Eletricista Júnior Sem Periculosidade | Eng. Eletricista Master Sem Pericul. | Engenheiro Mecânico Sênior | Programador Visual Gráfico Sênior |
|---------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Item | % | Valor (R\$) | Valor (R\$) | Valor (R\$) | Valor (R\$) | Valor (R\$) | Valor (R\$) | Valor (R\$) | Valor (R\$) | Valor (R\$) | Valor (R\$) | Valor (R\$) |
| A - Afastamento Maternidade | 0,15% | R\$ 12,19 | R\$ 14,54 | R\$ 9,92 | R\$ 9,92 | R\$ 6,07 | R\$ 15,17 | R\$ 15,17 | R\$ 12,19 | R\$ 18,10 | R\$ 13,72 | R\$ 5,02 |
| B - Incidência do submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade | 0,06% | R\$ 4,57 | R\$ 5,45 | R\$ 3,72 | R\$ 3,72 | R\$ 2,28 | R\$ 5,69 | R\$ 5,69 | R\$ 4,57 | R\$ 6,78 | R\$ 5,14 | R\$ 1,88 |
| Total | 0,21% | R\$ 16,76 | R\$ 19,99 | R\$ 13,63 | R\$ 13,63 | R\$ 8,35 | R\$ 20,85 | R\$ 20,85 | R\$ 16,76 | R\$ 24,88 | R\$ 18,87 | R\$ 6,90 |


| Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão | | Arquit. de Edificações Júnior | Arquiteto Edificações Sênior | Arquiteto Edificações Sênior - 30 horas | Arquiteto de Patrimônio Sênior - 30 horas | Desenhista Projetista Master | Engenheiro Civil Especializado em Estrutura | Eng. Civil Sr. Espec. Inst. Hidrosanitárias | Eng. Eletricista Júnior Sem Periculosidade | Eng. Eletricista Master Sem Pericul. | Engenheiro Mecânico Sênior | Programador Visual Gráfico Sênior |
|---------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Item | % | Valor (R\$) | Valor (R\$) | Valor (R\$) | Valor (R\$) | Valor (R\$) | Valor (R\$) | Valor (R\$) | Valor (R\$) | Valor (R\$) | Valor (R\$) | Valor (R\$) |
| A - Aviso prévio indenizado | 0,83% | R\$ 67,44 | R\$ 80,47 | R\$ 54,87 | R\$ 54,87 | R\$ 33,60 | R\$ 83,93 | R\$ 83,93 | R\$ 67,44 | R\$ 100,13 | R\$ 75,93 | R\$ 27,76 |
| B - Incidência do FGTS e aviso prévio indenizado | 0,07% | R\$ 5,40 | R\$ 6,44 | R\$ 4,39 | R\$ 4,39 | R\$ 2,69 | R\$ 6,71 | R\$ 6,71 | R\$ 5,40 | R\$ 8,01 | R\$ 6,07 | R\$ 2,22 |
| C - Multa do FGTS e contribuições sociais | 4,35% | R\$ 353,44 | R\$ 421,76 | R\$ 287,56 | R\$ 287,56 | R\$ 176,07 | R\$ 439,90 | R\$ 439,90 | R\$ 353,44 | R\$ 524,77 | R\$ 397,97 | R\$ 145,47 |
| D - Aviso prévio indenizado | 0,15% | R\$ 12,19 | R\$ 14,54 | R\$ 9,92 | R\$ 9,92 | R\$ 6,07 | R\$ 15,17 | R\$ 15,17 | R\$ 12,19 | R\$ 18,10 | R\$ 13,72 | R\$ 5,02 |
| E - Incidência do submódulo 4.1 sobre aviso prévio indenizado | 0,06% | R\$ 4,57 | R\$ 5,45 | R\$ 3,72 | R\$ 3,72 | R\$ 2,28 | R\$ 5,69 | R\$ 5,69 | R\$ 4,57 | R\$ 6,78 | R\$ 5,14 | R\$ 1,88 |
| F - Multa FGTS e contribuições sociais | 4,00% | R\$ 325,00 | R\$ 387,83 | R\$ 264,43 | R\$ 264,43 | R\$ 161,91 | R\$ 404,50 | R\$ 404,50 | R\$ 325,00 | R\$ 482,54 | R\$ 365,95 | R\$ 133,77 |
| Total | 9,45% | R\$ 768,03 | R\$ 916,49 | R\$ 624,88 | R\$ 624,88 | R\$ 382,61 | R\$ 955,91 | R\$ 955,91 | R\$ 768,03 | R\$ 1.140,33 | R\$ 864,80 | R\$ 316,11 |

| Submódulo 4.5 - Custo de Reposição do Profissional Ausente - Composição | | Arquit. de Edificações Júnior | Arquiteto Edificações Sênior | Arquiteto Edificações Sênior - 30 horas | Arquiteto de Patrimônio Sênior - 30 horas | Desenhista Projetista Master | Engenheiro Civil Especializado em Estrutura | Eng. Civil Sênior Especializado em Instalações Hidrossanitárias | Eng. Eletricista Júnior Sem Periculosidade | Eng. Eletricista Master Sem Pericul. | Engenheiro Mecânico Sênior | Programador Visual Gráfico Sênior |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Item | % | Valor (R\$) | Valor (R\$) | Valor (R\$) | Valor (R\$) | Valor (R\$) | Valor (R\$) | Valor (R\$) | Valor (R\$) | Valor (R\$) | Valor (R\$) | Valor (R\$) |
| A - Férias e terço constitucional de férias | 11,11% | R\$ 902,69 | R\$ 1.077,18 | R\$ 734,44 | R\$ 734,44 | R\$ 449,70 | R\$ 1.123,51 | R\$ 1.123,51 | R\$ 902,69 | R\$ 1.340,27 | R\$ 1.016,43 | R\$ 371,54 |
| B - Ausência por doença | 1,66% | R\$ 134,88 | R\$ 160,95 | R\$ 109,74 | R\$ 109,74 | R\$ 67,19 | R\$ 167,87 | R\$ 167,87 | R\$ 134,88 | R\$ 200,26 | R\$ 151,87 | R\$ 55,51 |
| C - Licença paternidade | 0,07% | R\$ 5,69 | R\$ 6,79 | R\$ 4,63 | R\$ 4,63 | R\$ 2,83 | R\$ 7,08 | R\$ 7,08 | R\$ 5,69 | R\$ 8,44 | R\$ 6,40 | R\$ 2,34 |
| D - Ausências legais | 1,17% | R\$ 95,06 | R\$ 113,44 | R\$ 77,34 | R\$ 77,34 | R\$ 47,36 | R\$ 118,32 | R\$ 118,32 | R\$ 95,06 | R\$ 141,14 | R\$ 107,04 | R\$ 39,13 |
| E - Ausência por acidente de trabalho | 0,05% | R\$ 4,06 | R\$ 4,85 | R\$ 3,31 | R\$ 3,31 | R\$ 2,02 | R\$ 5,06 | R\$ 5,06 | R\$ 4,06 | R\$ 6,03 | R\$ 4,57 | R\$ 1,67 |
| F - Outros (especificar) | | | | | | | | | | | | |
| G - Subtotal do submódulo 4.1 sobre o Custo de Reposição | 14,06% | R\$ 1.142,38 | R\$ 1.363,21 | R\$ 929,46 | R\$ 929,46 | R\$ 569,10 | R\$ 1.421,83 | R\$ 1.421,83 | R\$ 1.142,38 | R\$ 1.695,14 | R\$ 1.286,32 | R\$ 470,19 |
| H - Incidência do submódulo 4.1 sobre o Custo de Reposição | 5,27% | R\$ 428,16 | R\$ 510,93 | R\$ 348,36 | R\$ 348,36 | R\$ 213,30 | R\$ 532,90 | R\$ 532,90 | R\$ 428,16 | R\$ 635,71 | R\$ 482,11 | R\$ 176,23 |
| Total | 19,33% | R\$ 1.570,54 | R\$ 1.874,14 | R\$ 1.277,82 | R\$ 1.277,82 | R\$ 782,40 | R\$ 1.954,73 | R\$ 1.954,73 | R\$ 1.570,54 | R\$ 2.331,86 | R\$ 1.768,43 | R\$ 646,41 |



| QUADRO RESUMO - MÓDULO 4: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas | | | | | | | | | | | | |
| | | Arquit. de Edificações Junior | Arquiteto Edificações Sênior | Arquiteto Edificações Sênior - 30 horas | Arquiteto de Patrimônio Sênior - 30 horas | Desenhista Projetista Master | Engenheiro Civil Especializado em Estrutura | Engenheiro Civil Especializado em Instalações Hidrossanitárias | Eng. Eletricista Junior Sem Periculosidade | Eng. Eletricista Master Sem Pericul. | Engenheiro Mecânico Sênior | Programador Visual Gráfico Sênior |
| 4.1 | Encargos Previdenciários, FGTS e outras contribuições | R\$ 3.045,26 | R\$ 3.633,92 | R\$ 2.477,87 | R\$ 2.477,87 | R\$ 1.517,07 | R\$ 3.790,20 | R\$ 3.790,20 | R\$ 3.045,26 | R\$ 4.521,44 | R\$ 3.428,96 | R\$ 1.253,39 |
| 4.2 | 13º (décimo terceiro) Salário | R\$ 930,82 | R\$ 1.110,75 | R\$ 757,33 | R\$ 757,33 | R\$ 483,71 | R\$ 1.158,62 | R\$ 1.158,62 | R\$ 930,82 | R\$ 1.392,03 | R\$ 1.045,10 | R\$ 383,11 |
| 4.3 | Afastamento Maternidade | R\$ 16,76 | R\$ 19,99 | R\$ 13,63 | R\$ 13,63 | R\$ 8,35 | R\$ 20,85 | R\$ 20,85 | R\$ 16,76 | R\$ 24,88 | R\$ 18,87 | R\$ 6,90 |
| 4.4 | Custo de Rescisão | R\$ 769,03 | R\$ 918,49 | R\$ 624,88 | R\$ 624,88 | R\$ 392,61 | R\$ 955,91 | R\$ 955,91 | R\$ 769,03 | R\$ 1.140,33 | R\$ 864,80 | R\$ 316,11 |
| 4.5 | Custo de Reposição do Profissional Ausente | R\$ 1.570,54 | R\$ 1.874,14 | R\$ 1.277,82 | R\$ 1.277,82 | R\$ 782,40 | R\$ 1.954,73 | R\$ 1.954,73 | R\$ 1.570,54 | R\$ 2.331,86 | R\$ 1.768,43 | R\$ 646,41 |
| 4.6 | Outros (Especificar) | | | | | | | | | | | |
| | Total: | R\$ 6.331,40 | R\$ 7.555,29 | R\$ 5.151,34 | R\$ 5.151,34 | R\$ 3.154,14 | R\$ 7.880,22 | R\$ 7.880,22 | R\$ 6.331,40 | R\$ 9.400,53 | R\$ 7.129,16 | R\$ 2.605,92 |

| MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------|--------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| | | Arquit. de Edificações Junior | Arquiteto Edificações Sênior | Arquiteto Edificações Sênior - 30 horas | Arquiteto de Patrimônio Sênior - 30 horas | Desenhista Projetista Master | Engenheiro Civil Especializado em Estrutura | Engenheiro Civil Especializado em Instalações Hidrossanitárias | Eng. Eletricista Junior Sem Periculosidade | Eng. Eletricista Master Sem Pericul. | Engenheiro Mecânico Sênior | Programador Visual Gráfico Sênior |
| Custos Indiretos, Tributos e Lucro | % | Valor (R\$) | Valor (R\$) | Valor (R\$) | Valor (R\$) | Valor (R\$) | Valor (R\$) | Valor (R\$) | Valor (R\$) | Valor (R\$) | Valor (R\$) | Valor (R\$) |
| A - Custos Indiretos | 6,00% | R\$ 669,80 | R\$ 1.036,47 | R\$ 732,93 | R\$ 732,93 | R\$ 459,61 | R\$ 1.080,99 | R\$ 1.080,99 | R\$ 669,80 | R\$ 1.289,26 | R\$ 978,09 | R\$ 387,85 |
| B - Lucro | 3,88% | R\$ 597,89 | R\$ 713,03 | R\$ 504,21 | R\$ 504,21 | R\$ 316,18 | R\$ 743,65 | R\$ 743,65 | R\$ 597,89 | R\$ 886,93 | R\$ 672,87 | R\$ 266,82 |
| C - Tributos | 14,25% | R\$ 2.649,39 | R\$ 3.161,41 | R\$ 2.235,57 | R\$ 2.235,57 | R\$ 1.401,90 | R\$ 3.297,19 | R\$ 3.297,19 | R\$ 2.649,39 | R\$ 3.932,48 | R\$ 2.983,35 | R\$ 1.183,02 |
| C.1 - Trib. Federais | 9,25% | R\$ 1.829,39 | R\$ 1.939,08 | R\$ 1.371,21 | R\$ 1.371,21 | R\$ 859,86 | R\$ 2.022,36 | R\$ 2.022,36 | R\$ 1.829,39 | R\$ 2.412,02 | R\$ 1.829,86 | R\$ 725,61 |
| C.1.1 - PIS | 1,65% | R\$ 287,53 | R\$ 319,16 | R\$ 225,69 | R\$ 225,69 | R\$ 141,53 | R\$ 332,87 | R\$ 332,87 | R\$ 287,53 | R\$ 397,00 | R\$ 301,18 | R\$ 119,43 |
| C.1.2 - COFINS | 7,60% | R\$ 1.311,61 | R\$ 1.564,74 | R\$ 1.106,50 | R\$ 1.106,50 | R\$ 693,87 | R\$ 1.631,94 | R\$ 1.631,94 | R\$ 1.311,61 | R\$ 1.946,38 | R\$ 1.476,61 | R\$ 585,53 |
| C.2 - Trib. Estaduais | 0,00% | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| C.3 - Trib. Municipais | 5,00% | R\$ 839,28 | R\$ 1.001,26 | R\$ 708,04 | R\$ 708,04 | R\$ 444,00 | R\$ 1.044,26 | R\$ 1.044,26 | R\$ 839,28 | R\$ 1.245,47 | R\$ 944,86 | R\$ 374,68 |
| C.3.1 - ISSQN | 5,00% | R\$ 839,28 | R\$ 1.001,26 | R\$ 708,04 | R\$ 708,04 | R\$ 444,00 | R\$ 1.044,26 | R\$ 1.044,26 | R\$ 839,28 | R\$ 1.245,47 | R\$ 944,86 | R\$ 374,68 |
| C.4 - Outros Tributos (especificar) | 0,00% | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Total | | R\$ 4.116,46 | R\$ 4.910,91 | R\$ 3.472,72 | R\$ 3.472,72 | R\$ 2.177,69 | R\$ 5.121,82 | R\$ 5.121,82 | R\$ 4.116,46 | R\$ 6.108,67 | R\$ 4.634,30 | R\$ 1.837,69 |



| ANEXO 1-B | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Quadro-resumo do custo por empregado - (Valor por empregado) | | | | | | | | | | | |
| | Arquit. de Edificações Junior | Arquiteto Edificações Sênior | Arquiteto Edificações Sênior - 30 horas | Arquiteto de Patrimônio Sênior - 30 horas | Desenhista Projetista Master | Engenheiro Civil Sênior Especializado em Estrutura | Engenheiro Civil Sênior Especializado em Instalações Hidrossanitárias | Eng. Eletricista Junior Sem Periculosidade | Eng. Eletricista Master Sem Pericul. | Engenheiro Mecânico Sênior | Programador Visual Gráfico Sênior |
| A | R\$ 8.125,01 | R\$ 9.895,83 | R\$ 6.610,66 | R\$ 6.610,66 | R\$ 4.047,87 | R\$ 10.112,60 | R\$ 10.112,60 | R\$ 8.125,01 | R\$ 12.083,60 | R\$ 9.148,78 | R\$ 3.344,16 |
| B | R\$ 10,00 | R\$ 10,00 | R\$ 440,00 | R\$ 440,00 | R\$ 458,36 | R\$ 10,00 | R\$ 10,00 | R\$ 10,00 | R\$ 10,00 | R\$ 10,00 | R\$ 500,58 |
| C | R\$ 13,53 | R\$ 13,53 | R\$ 13,53 | R\$ 13,53 | - | R\$ 13,53 | R\$ 13,53 | R\$ 13,53 | R\$ 13,53 | R\$ 13,53 | R\$ 13,53 |
| D | R\$ 6.331,40 | R\$ 7.555,29 | R\$ 5.151,34 | R\$ 5.151,34 | R\$ 3.154,14 | R\$ 7.880,22 | R\$ 7.880,22 | R\$ 6.331,40 | R\$ 9.400,53 | R\$ 7.129,16 | R\$ 2.605,92 |
| E | R\$ 14.479,94 | R\$ 17.274,45 | R\$ 12.215,52 | R\$ 12.215,52 | R\$ 7.680,18 | R\$ 18.016,35 | R\$ 18.016,35 | R\$ 14.479,94 | R\$ 21.487,66 | R\$ 16.301,47 | R\$ 6.484,18 |
| | R\$ 4.116,46 | R\$ 4.910,91 | R\$ 3.472,72 | R\$ 3.472,72 | R\$ 2.177,69 | R\$ 5.121,82 | R\$ 5.121,82 | R\$ 4.116,46 | R\$ 6.108,67 | R\$ 4.834,30 | R\$ 1.837,69 |
| | R\$ 18.596,40 | R\$ 22.185,36 | R\$ 15.688,24 | R\$ 15.688,24 | R\$ 9.837,87 | R\$ 23.138,16 | R\$ 23.138,16 | R\$ 18.596,40 | R\$ 27.596,33 | R\$ 20.935,77 | R\$ 8.301,87 |
| CUSTO MENSAL ESTIMADO PARA DEFINIÇÃO DA HORA-POSTO | R\$ 84,53 | R\$ 100,85 | R\$ 104,59 | R\$ 104,59 | R\$ 44,72 | R\$ 105,18 | R\$ 105,18 | R\$ 84,53 | R\$ 125,44 | R\$ 95,17 | R\$ 37,74 |
| VALOR UNITÁRIO MÁXIMO DA HORA-POSTO | 0 | 2640 | 0 | 0 | 0 | 2640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA DE HORAS POR TIPO DE POSTO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VALOR ANUAL TOTAL POR TIPO DE POSTO | R\$ - | R\$ 266.244,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 277.675,20 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| VALOR GLOBAL ANUAL | | | | | | | | | | | R\$ 543.919,20 |




AUXÍLIO CRECHE PARA POSTOS DA CONVENÇÃO DO SENGE/OUTRAS-SINAENCO (SE UTILIZADA PELO PROPONENTE): DEMONSTAR CÁLCULO

| AUXÍLIO CRECHE ITEM 1.1. | Valor mensal unitário | % estimado de pais (mães) que têm filhos em idade de creche no ano sobre o quantitativo total estimado de postos | Valor do Auxílio | Custos Indiretos | Lucro | Impostos | VALOR TOTAL ANUAL | VALOR UNITÁRIO |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------|--------------|-------------------|----------------|
| Valor mensal médio de mercado - período Integral - 0 a 6 meses | R\$ 620,75 | 2,9 | R\$ 21.602,10 | R\$ 1.296,13 | R\$ 891,66 | R\$ 3.390,06 | R\$ 27.179,95 | R\$ 2.265,00 |
| Valor mensal CCT - 7 meses a 24 meses | R\$ 253,06 | 2,73 | R\$ 8.283,56 | R\$ 497,02 | R\$ 341,92 | R\$ 1.299,96 | R\$ 10.422,46 | R\$ 888,54 |

Observação 1: Cálculos para simples lançamento como itens de despesa no sistema Comprasnet

Observação 2: Para efeito de pagamento mensal da despesa com creche de criança de 0 a 6 meses (se devída) considerar-se-á o valor unitário pago pelo empregado (no máximo igual a 2.453 x R\$253,06), acrescido dos percentuais utilizados para despesas administrativas, lucro e impostos na planilha de formação de preço dos postos.

Observação: Para efeito de pagamento mensal da despesa com creche de criança de 7 a 24 meses (se devída) considerar-se-á o valor de R\$ 253,06 previsto na CCT acrescido dos percentuais utilizados para despesas administrativas, lucro e impostos na planilha de formação de preço dos postos.



PLANO DE SAÚDE

| | | |
|------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| Valor mensal médio de mercado | R\$ | 174,00 |
| Parcela de 30% do empregador por funcionário que aderir ao plano | R\$ | 52,20 |

| Cálculo para subitem 1.1. | Valor Anual do Auxílio | Custos Indiretos | Lucro | Impostos | VALOR TOTAL ANUAL | VALOR UNITÁRIO |
|----------------------------------------|------------------------|------------------|------------|--------------|-------------------|----------------|
| Considerando que 29 funcionários adira | R\$ 18.165,60 | R\$ 1.089,94 | R\$ 749,82 | R\$ 2.850,77 | R\$ 22.856,13 | R\$ 1.904,68 |

Observação: o valor unitário a que se refere este cálculo presta-se somente para lançamento da despesa com plano de saúde como item no Comprasnet, sendo que durante a vigência contratual o valor a ser medido será o relativo ao percentual de 30% do valor individual contratado pela empresa adicionado dos percentuais propostos na planilha "Anexos IA e IB Item 1.1" para despesas indiretas, lucro e impostos.

PLANO DE SAÚDE

| | | |
|------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| Valor mensal médio de mercado | R\$ | 174,00 |
| Parcela de 30% do empregador por funcionário que aderir ao plano | R\$ | 52,20 |

Observação: o valor unitário a que se refere este cálculo presta-se somente para lançamento da despesa com plano de saúde como item no Comprasnet, sendo que durante a vigência contratual o valor a ser medido será o relativo ao percentual de 30% do valor individual contratado pela empresa adicionado dos percentuais propostos na planilha



PROCESSO N.º: 23072.047807/2015-52
 PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 021/2015

| ESPECIFICAÇÃO | Preço médio de mercado |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| a) botina em vaqueta de couro lisa, solado injetado de PU, com elástico lateral encoberto, sem biqueira de aço taloneira simples; | 61,92 |
| b) capacete de segurança classe "A" em polietileno ou PVC; | 29,50 |
| b) Óculos de segurança lentes escuras em policarbonato tonalidade "6", com protetores laterais fixos, haste total | 9,00 |

CUSTO EPI - ARQUITETOS, ENGENHEIROS, TÉCNICOS DIVERSOS

| DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS | VALOR UNITÁRIO | QUANTIDADE | VALOR ANUAL | DURABIL.(MESES) | DEPREC.MENSAL |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-------------|-----------------|---------------|
| botina em vaqueta de couro liso | 61,92 | 2 | 123,84 | 12 | 10,32 |
| capacete de segurança | 29,50 | 1 | 29,50 | 12 | 2,46 |
| óculos de segurança lente incolor | 9,00 | 1 | 9,00 | 12 | 0,75 |
| Total Mensal | | | | | |
| | | Custo EPI | | | 13,53 |



| VALORES ESTIMADOS DE DESPESAS DE VIAGENS EVENTUAIS PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DOS POSTOS DE TRABALHO REFERENTES AO ITEM 1.1 (POSTOS DPIPRA E DPP/PROPLAN) | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-----------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| DESCRIÇÃO | Deslocamentos de BH para Interior de Minas Gerais (Diamantina, São João Del Rey, Montes Claros, Tiradentes, Lafaiete) | Unidade | Quantidade | GASTO ANUAL ESTIMADO COM DIÁRIAS | DESPESAS INDIRETAS | LUCRO | IMPOSTOS | TOTAL DE DIÁRIAS INCLUIDOS DESPESAS INDIRETAS + LUCRO + IMPOSTOS | VALOR UNITÁRIO DE DIÁRIAS INCLUIDOS DESPESAS INDIRETAS + LUCRO + IMPOSTOS | | |
| Valor Máximo Unitário da diária | R\$ 177,00 | Diária | 5 | R\$ 885,00 | R\$ 53,10 | R\$ 34,47 | R\$ 161,63 | R\$ 1.134,20 | R\$ 226,84 | | |
| DESCRIÇÃO | Taxa de Deslocamento por via aérea ou terrestre (ônibus) para Qualquer Cidade | Unidade | Quantidade | GASTO ANUAL ESTIMADO COM TAXA DE DESLOCAMENTO | DESPESAS INDIRETAS | LUCRO | IMPOSTOS | TOTAL DE TAXA DE TAXA DE DESLOCAMENTO INCLUIDOS DESPESAS INDIRETAS + LUCRO + IMPOSTOS | VALOR UNITÁRIO DE TAXA DE DESLOCAMENTO INCLUIDOS DESPESAS INDIRETAS + LUCRO + IMPOSTOS | | |
| Taxa de deslocamento | R\$ 95,00 | taxa | 5 | R\$ 475,00 | R\$ 29,50 | R\$ 18,50 | R\$ 86,75 | R\$ 608,75 | R\$ 121,75 | | |
| DESCRIÇÃO | Unidade | Unitário estimado | Quantidade | GASTO ANUAL ESTIMADO COM PASSAGENS | DESPESAS INDIRETAS | LUCRO | IMPOSTOS | TOTAL DE PASSAGENS INCLUIDOS DESPESAS INDIRETAS + LUCRO + IMPOSTOS | VALOR UNITÁRIO ESTIMADO COM PASSAGENS INCLUIDOS DESPESAS INDIRETAS + LUCRO + IMPOSTOS | | |
| Passagens ida e volta (aéreo, terrestre) | Passagem | R\$ 450,00 | 5 | R\$ 2.250,00 | R\$ 135,00 | R\$ 87,62 | 410,91 | R\$ 2.883,53 | R\$ 576,71 | | |
| 12) TOTAL ESTIMADO COM DESPESAS DE VIAGENS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | R\$ 3.610,00 | R\$ 216,60 | R\$ 140,57 | R\$ 659,27 | R\$ 4.626,48 |

| VALORES MÁXIMOS DE DIÁRIAS PERMITIDOS PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTUAIS CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO DE INTERESSE DA UFMG | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| DESCRIÇÃO | Deslocamentos para Brasília/Rio de Janeiro | Deslocamentos para BH/São Paulo | Deslocamentos para outras Capitais | Demais deslocamentos (Diamantina, São João Del Rey, Montes Claros, Tiradentes, Lafaiete etc) | Taxa de Deslocamento Única |
| Valor Unitário da diária | R\$ 224,20 | R\$ 212,40 | R\$ 200,60 | R\$ 177,00 | |
| Valor da Taxa de deslocamento | R\$ 95,00 | | | | |

OBS.: Deverá ser descontado do funcionário em viagem o valor do vale-alimentação e do vale-transporte (caso faça jus a este) em igual número de dias de estadia na cidade de destino. Exemplo:
- Ida e volta no mesmo dia: 1 vale-alimentação e o vale-transporte de um dia;
- Ida em um dia e volta no outro: 2 vales-alimentação e o vale-transporte de dois dias;

